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1. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

1.1. ΓΕΝΙΚΑ 
Η προς ανάθεση μελέτη αφορά την εκπόνηση συγκοινωνιακών μελετών σε στάδιο οριστικής καθώς και των 
αντίστοιχων υποστηρικτικών τους μελετών, για την βελτίωση του οδικού τμήματος τον κυκλικό κόμβο 
Δέλτα Καλαμπάκας (Χ.Θ. 2+880) έως την ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση του ΟΣΕ εντός της πόλης της 
Καλαμπάκας (περί τη Χ.Θ. 19+000), μήκους περί τα 16,20km του τμήματος της Ε.Ο. 6 Τρίκαλα - Καλαμπάκα. 
 

1.2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
Το υπό μελέτη οδικό τμήμα έχει μήκος περί τα 16,20km, από τον κυκλικό κόμβο Δέλτα Καλαμπάκας (Χ.Θ. 
2+880) έως την ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση του ΟΣΕ εντός της πόλης της Καλαμπάκας (περί τη Χ.Θ. 
19+000). Η διατομή της υφιστάμενης οδού είμαι μεταβαλλόμενη. Το αρχικό τμήμα είναι ενιαίου 
οδοστρώματος με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, στη συνέχεια, μετά τον Ι/Κ Ράξας, είναι διαχωρισμένης 
κυκλοφορίας με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και μετά την ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση Θεόπετρας 
είναι πάλι ενιαίας κυκλοφορίας. Το τμήμα από τον Κ3 Δέλτα Καλαμπάκας έως τη Θεόπετρα είναι 
κατασκευασμένο. Το τμήμα από την ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση Θεόπετρας έως την ισόπεδη 
σιδηροδρομική διάβαση Καλαμπάκας, θα μελετηθεί σε οριστικό επίπεδο η αρτηρία και το παράπλευρο 
δίκτυο. 

Υπάρχουν τα κατασκευαστικά σχέδια της οδού και κτηματολογικά διαγράμματα σε ανεξάρτητο σύστημα 
αναφοράς. Επίσης υπάρχουν κτηματολογικά διαγράμματα και πίνακες για τμήματα της υφιστάμενης οδού. 

 

1.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
Η υπό ανάθεση μελέτη χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Τρικκαίων και Μετεώρων, 
της ΠΕ Τρικάλων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Στην παρούσα μελέτη προβλέπεται: 

- η μελέτη σε οριστικό επίπεδο οδού και παραπλεύρων οδών εκατέρωθεν από τη Χ.Θ. 15+790 έως τη 
Χ.Θ. 19+000 περίπου και η μελέτη σε οριστικό επίπεδο των παράπλευρων οδών από Χ.Θ. 2+880 
έως Χ.Θ. 15+790 της υφιστάμενης οδού, όπου αυτό απαιτείται, είτε για την ολοκλήρωσή τους είτε 
για τη βελτίωσή τους και  είναι δυνατό, 

- η μελέτη σε οριστικό επίπεδο 5 Ι/Κ, 
- η προκαταρκτική επεξεργασία & προγραμματισμός αναγκαιουσών ερευνών και η μελέτη μίας 

γέφυρας σε οριστικό επίπεδο στην  ASR, 
- η μελέτη σήμανσης & ασφάλισης στο σύνολο της αρτηρίας και των Ι/Κ,  
- οι υποστηρικτικές μελέτες (τοπογραφικές, περιβαλλοντικές, γεωλογικές, γεωτεχνικές μελέτες & 

έρευνες, υδραυλικές, Η/Μ, ΣΑΥ-ΦΑΥ) 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Α.Π.Π. & Υ. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
ΕΡΓΟ: 

 
 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 

 
Μελέτη οδοποιίας "Ε.Ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας: 
Βελτίωση του οδικού τμήματος από Χ.Θ. 2+880 
έως Χ.Θ. 15+790 και μελέτη οδικού τμήματος από 
Χ.Θ. 15+790 έως Χ.Θ. 19+000 περίπου" 
 
ΣΑΜΠ 917 Κ.Α.: 2019ΜΠ91700003 
 
1.303.741,63€ (με Φ.Π.Α.) 



 

Τ Ε Υ Χ Ο Σ  Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Ω Ν     2 

Κύριο αντικείμενο της παρούσας είναι η μελέτη αρτηρίας και παράπλευρου δικτύου εκατέρωθεν αυτής από  
Χ.Θ. 15+790 έως τη Χ.Θ. 19+000 περίπου (Θεόπετρα - Καλαμπάκα) και η μελέτη για την ολοκλήρωση του 
παράπλευρου οδικού δικτύου από Χ.Θ. 2+880 έως Χ.Θ. 15+790 της υφιστάμενης οδού.  

Ο άξονας της κύριας αρτηρίας δεν πρόκειται να τροποποιηθεί. Στην κύρια αρτηρία θα μελετηθεί εκ νέου η 
σήμανση και ασφάλισή της και τα υδραυλικά στο σύνολό της. Στο πλαίσιο της μελέτης του συγκοινωνιακού 
έργου θα μελετηθεί η μετατροπή πέντε (5) ισόπεδων τετρασκελών κόμβων κόμβων (Ι/Κ) που έχουν 
ρύθμιση με φωτεινή σηματοδότηση σε κόμβους κυκλικής κίνησης (Κ3). 

Το έργο που θα προκύψει από την προς ανάθεση μελέτη είναι η ολοκλήρωση του άξονα Τρίκαλα – 
Καλαμπάκα της Ε.Ο.6 με την ολοκλήρωση της κατασκευής δικτύου παραπλεύρων οδών και τη βελτίωση του 
υφιστάμενου οδικού τμήματος. 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ 

Η αναβάθμιση της Εθνικής Οδού 6 είναι μία από τις προτεραιότητες του Περιφερειακού Χωροταξικού 
Πλαισίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 269/τ΄ΑΑΠ/2018).  

Σύμφωνα με αυτό, στις αρχικές εκτιμήσεις αναφέρεται: «Ε. Ως προς τα βασικά δίκτυα μεταφορικής και 
λοιπής τεχνικής υποδομής: 1. Κύριο οδικό έργο, με σημαντικές αναπτυξιακές επιπτώσεις για την Περιφέρεια 
και κυρίως για το δυτικό, λιγότερο αναπτυγμένο τμήμα της, είναι ο αυτοκινητόδρομος Λαμία - Καρδίτσα - 
Τρίκαλα - Εγνατία, η ολοκλήρωση του οποίου θα δώσει υπόσταση στον αναπτυξιακό άξονα Κεντρικής 
Ενδοχώρας. Ελλείψεις παρατηρούνται στους οδικούς άξονες που συνδέουν τη Θεσσαλία με τις όμορες 
Περιφέρειες και κυρίως προς τα δυτικά όπου η οροσειρά της Πίνδου λειτουργεί ως φραγμός και 
εμποδίζει τις επικοινωνίες.» 

Στο κεφάλαιο Β’: ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΧΩΡΟ  και στο 
Άρθρο 2 ‘Χωροταξική ένταξη της Θεσσαλίας στα ευρύτερα χωρικά σύνολα’,  αναφέρεται: «4.Επιδίωξη 
διαπεριφερειακών συνεργασιών και σε πεδία που δεν εξαρτώνται καθοριστικά από άμεση φυσική 
διασύνδεση, δικτυώσεων, και εξειδίκευσης σε τομείς με συγκριτικά πλεονεκτήματα που επιτρέπουν την 
ανάπτυξη συμπληρωματικών σχέσεων, όπως για παράδειγμα η διαπεριφερειακή συνεργασία για την 
τουριστική αξιοποίηση της Πίνδου και του Ολύμπου.» 

Ενώ στο Άρθρο 13 ‘Χωρικός προσδιορισμός των βιώσιμων αναπτυξιακών ενοτήτων’: «Η ύπαρξη των 
Μετεώρων, τουριστικού πόλου διεθνούς εμβέλειας αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της 
ενότητας, ενώ η διέλευση του νέου οδικού άξονα Ε65 αποτελεί στοιχείο που δυνητικά αλλά όχι αυτόματα 
μπορεί να αξιοποιηθεί αναπτυξιακά, και επίσης να απεγκλωβίσει την ενότητα προς τις όμορες περιφέρειες 
(Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα).» 
 
Τέλος στο Άρθρο 14 Χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων μεταφορικής υποδομής υποδεικνύεται: 
«Σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο, που παράλληλα παραμένει εθνικής σημασίας θα πρέπει να επιδιώκεται η 
περαιτέρω βελτίωση των χαρακτηριστικών, των κλάδων που εξυπηρετούν τις επικοινωνίες μεταξύ των 
ανωτέρω βαθμίδων του οικιστικού δικτύου και κυρίως στον τομέα της ασφάλειας. Παραμένουν σημαντικές 
οι υπάρχουσες συνδέσεις - εθνικές οδοί: 
- Λάρισα - Βόλος 
- Νέο Μοναστήρι - Καρδίτσα - Τρίκαλα - Καλαμπάκα 
- Νέο Μοναστήρι - Φάρσαλα - Ν. Αγχίαλος (αεροδρόμιο) - Βόλος 
- Φάρσαλα – Λάρισα 
και δεν "αντικαθίστανται" από τους προηγούμενους υπερτοπικούς άξονες.» 
 
Ο οδικός άξονας χαρακτηρίζεται: α) από υψηλό αριθμό καθημερινών μετακινήσεων οικιστών των Δήμων 
Τρικκαίων και Μετεώρων, β) από σημαντικό φόρτο οχημάτων από και προς Ιωάννινα με σημαντικό 
ποσοστό βαρέων γ) τη μόνη δίοδο για τα Μετέωρα και δ) παρόδια δόμηση εγκαταστάσεων εμπορικού και 
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βιοτεχνικού χαρακτήρα με πρόσβαση στην υφιστάμενη οδό που επιβάλλει την κατασκευή παράπλευρης 
οδού. 

3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
Η προς ανάθεση μελέτη περιλαμβάνει τις παρακάτω μελέτες: 
 
 Τοπογραφικές Μελέτες 

- Τοπογραφική Αποτύπωση: θα πραγματοποιηθεί με φωτογραφικές μεθόδους για το σύνολο του 
έργου (από Χ.Θ. 2+880 έως Χ.Θ. 19+000 περίπου) σε κλίμακα 1:500 και πλάτος αποτύπωσης 150m. 
Θα δημιουργηθούν ψηφιακά φωτογραμμετρικά διαγράμματα με κατάλληλα όργανα και 
συστήματα, με τις απαιτούμενες εργασίες υπολογισμού φωτοσταθερών, αεροτριγωνισμού, με 
χρήση υπαρχόντων και εγκατάστασης συμπληρωματικών τριγωνομετρικών σημείων. 
Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι και η παραγωγή του ψηφιακού μοντέλου εδάφους για το σύνολο 
της αποτύπωσης. 
Η περιοχή μελέτης του τεχνικού της γέφυρας θα αποτυπωθεί πρόσθετα με επίγειες τοπογραφικές 
μετρήσεις με χρήση των τριγωνομετρικών της φωτογραμμετρικής μεθόδου. 

- Κτηματογράφηση: Θα εκτελεστεί ταυτόχρονα με τις εργασίες τοπογραφικών αποτυπώσεων σε 
κλίμακα 1:1000 για το σύνολο του έργου. Σκοπός είναι η συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων 
(κυρίως αναδασμών κλπ) και η απόδοσή τους σε ενιαίο υπόβαθρο. 

- Κτηματολόγιο: Περιλαμβάνει την συλλογή στοιχείων τίτλων ιδιοκτησιών και τις απαιτούμενες 
εργασίες για την σύνταξη των σχεδίων και των πινάκων των πράξεων αναλογισμού για την 
απαλλοτρίωση της απαιτούμενης εδαφικής ζώνης κατάληψης για περί τα 5,0km του έργου από τη 
Θεόπετρα και μετά. 

Επίσης, θα γίνει ενημέρωση, συμπλήρωσης και συνένωση των υφισταμένων κτηματολογικών 
διαγραμμάτων και πινάκων, κλίμακας 1:1.000, και μετασχηματισμού αυτών σε ΕΓΣΑ87, καθώς είναι 
σε ανεξάρτητα ΣΑ.  

Πριν την έναρξη των εργασιών  ο μελετητής θα πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία: 

- Το πιστοποιητικό βαθμονόμησης όλων των οργάνων που θα χρησιμοποιηθούν. Η βαθμονόμηση θα 
πρέπει να έχει γίνει εντός εξαμήνου πριν από την έναρξη των εργασιών. 

- Τα πρωτότυπα έγγραφα της ΓΥΣ  
- Οτιδήποτε σχετικό με την οργάνωση των μετρήσεων ζητηθεί από  την υπηρεσία. 

 
 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 
Στις μελέτες συγκοινωνιακών έργων περιλαμβάνονται: 

- Η εκπόνηση της οριστικής μελέτης οδοποιίας για περίπου 3,5km. 
- Η εκπόνηση της οριστικής μελέτης του παράπλευρου δικτύου του τμήματος στα απαιτούμενα 

τμήματα για την ολοκλήρωσή του. 
- Η οριστική μελέτη πέντε (5) ισόπεδων κυκλικών κόμβων  
- Η οριστική μελέτη σήμανσης – ασφάλισης της κύριας αρτηρίας στο σύνολό της και των ισόπεδων 

κόμβων. 
 
 Μελέτες Τεχνικών Έργων 
Στις μελέτες τεχνικών περιλαμβάνεται προκαταρκτική και οριστική  μελέτης γέφυρας παραδρόμου στον 
τρισκελή Ι/Κ Περιστέρας. 
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 Μελέτες Υδραυλικών Έργων 
Η μελέτη των υδραυλικών έργων περιλαμβάνει την εκπόνηση της οριστικής μελέτης αποχέτευσης – 
αποστράγγισης όμβριων για το σύνολο της αρτηρία, τις παράπλευρες οδούς, τους κόμβους και τη γέφυρα. 

 
 Γεωλογικές έρευνες και μελέτες 
Για την υπό μελέτη οδό και με δεδομένο ότι δεν τίθεται θέμα αλλαγής της χάραξης της οδού, προβλέπεται 
η εκπόνηση Οριστικής Γεωλογικής Μελέτης. Πιο συγκεκριμένα προεκτιμώνται οι εξής εργασίες: 

- Γεωλογική χαρτογράφηση σε κλίμακα 1:1.000 σε ζώνη μέσου πλάτους 100 m. Το μήκος της 
χαρτογράφησης θα είναι συνολικά 16,20km, όπου θα συμπεριλαμβάνεται η απεικόνιση της κύριας 
αρτηρίας, των παράπλευρων οδών και των κλάδων των κόμβων. 

- Σύνταξη γεωλογικών μηκοτομών σε κλίμακα 1:1.000 για την κύρια αρτηρία, τις παραπλεύρους και 
τους κλάδους των κόμβων. 

- Σύνταξη γεωλογικών διατομών κλίμακας 1:200 συνολικού μήκους 1 km σε χαρακτηριστικές θέσεις 
και σε θέσεις εκτέλεσης γεωτεχνικών ερευνών (θεωρείται 1 διατομή μήκους 100 m και ανά 1.500 m 
μήκους έργου περίπου, ενώ σε κάθε διατομή θα απεικονίζονται η κύρια αρτηρία και η παράπλευρη 
οδός). 

- Γεωλογική Αποτύπωση Ανοικτών Εκσκαφών σε κλίμακα 1:50. Δέκα (10) ερευνητικά φρέατα 
ενδεικτικών διαστάσεων 2×3m και βάθους μέχρι 5 m. Συνολικό εμβαδόν αποτύπωσης: 2×3×10=60 
m2. 

- Καταγραφή των σημείων εμφάνισης νερών και των γεωερευνητικών εργασιών (εκτιμάται σύνολο 
20 σημείων: 12 ερευνητικά φρέατα και δειγματοληπτικές γεωτρήσεις και 8 υδρογεωτρήσεις / 
πηγάδια). 

- Σύνταξη Τεύχους Γεωλογικής Μελέτης και Σύνταξη Έκθεσης Κοινής Γεωλογικής & Γεωτεχνικής 
Αξιολόγησης. 

 
 Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες 
Η υπό μελέτη οδός και οι παράπλευροι της υφιστάμενης αρτηρίας, προβλέπεται να εδραστούν είτε επί 
χαμηλών επιχωμάτων είτε παρουσιάζουν έρπουσα ερυθρά περίπου στο επίπεδο του φυσικού εδάφους. Για 
τη διερεύνηση θεμελίωσης της υπό βελτίωση οδού και των παραπλεύρων οδών, προεκτιμάται η ανόρυξη 
δύο (2) δειγματοληπτικών γεωτρήσεων για την κατασκευή της γέφυρας κόμβου Περιστεράς συνολικού 
εκτιμώμενου μήκους 40 m (από 20 m μήκος η καθεμία και ανά θέση βάθρου της γέφυρας) και η διάνοιξη 
δέκα (10) ερευνητικών φρεάτων, σε θέσεις που θα επιλεγούν από το γεωτεχνικό μελετητή, ενδεικτικών 
διαστάσεων 2×3 m και βάθους μέχρι 5 m. Πέραν των ανωτέρω γεωτεχνικών ερευνών, θα 
πραγματοποιηθούν και οι απαιτούμενες εργαστηριακές δοκιμές. Οι γεωτεχνικές έρευνες θα εκπονηθούν 
στα πλαίσια της ίδιας σύμβασης. 
Οι γεωτεχνικές μελέτες που θα εκπονηθούν, θα περιλαμβάνουν την σύνταξη του προγράμματος 
γεωτεχνικών ερευνών, την έκθεση αξιολόγησης των γεωτεχνικών ερευνών, την κοινή Γεωλογική & 
Γεωτεχνική Αξιολόγηση και την εκπόνηση των κάτωθι μελετών: 

- Γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης της γέφυρας κόμβου Περιστεράς. 
- Γεωτεχνική προμελέτη χαμηλών επιχωμάτων (προβλέπεται η μελέτη 3 διατομών για την κύρια 

αρτηρία και την παράπλευρη οδό). 
- Γεωτεχνική Μελέτη Θεμελίωσης οδοστρώματος (προβλέπεται η μελέτη 2 ελεγχόμενων διατομών 

για την κύρια αρτηρία και την παράπλευρη οδό). 
 
 Περιβαλλοντικές Μελέτες 
Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης θα εκπονηθεί μελέτη του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο στάδιο της έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Πρόκειται 
για τροποποίηση υπάρχοντος έργου. Στο οποίο έχουν λήξει οι περιβαλλοντικοί του όροι. 
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 Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη 
Θα εκπονηθεί μελέτη οριστική οδοφωτισμού για τους Ι/Κ του έργου καθώς και θα ερευνηθεί η δυνατότητα 
διαφορετικού φωτισμού της οδού για τα πρώτα 3,2km σε συνδυασμό με την ασφάλιση της οδού για το 
τμήμα αυτό. 

 
 ΣΑΥ-ΦΑΥ 
Περιλαμβάνει την σύνταξη της μελέτης Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και 
Υγείας (ΦΑΥ) του συνόλου της μελέτης. 
 

4. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Για την διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της μελέτης καθώς και για την εκπόνησή της θα εφαρμοστούν οι 
διατάξεις των παρακάτω Νόμων, Υπουργικών Αποφάσεων, Κανονισμών, Προδιαγραφών όπως ισχύουν: 

1. Ο Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147). 

2. Ο Ν. 4685/2020 “Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική 
νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
και λοιπές διατάξεις” (A’ 92)). 

3. Ο Ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδίως τα άρθρα 118 και 119 αυτού. 

4. Ο Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42 Α’/22-2-2005) όπως ισχύει μετά τη θέση σε ισχύ 
του Ν.4412/2016. 

5. Ο Ν. 4497/13-11-2017 (Α’ 171) και συγκεκριμένα το άρθρο 107. 

6. Η Εγκύκλιος 7 (αρ. πρ. ΔΝΣγ/οικ.23608/Φ.ΕΓΚΥΚΛ./30-3-2017, ΑΔΑ: ΨΘΑΕ465ΧΘΞ-ΤΗΗ) «Παροχή 
διευκρινίσεων σχετικά με το άρθρο 86 παρ.6 του Ν. 4412/2016».  

7. Η Εγκύκλιος 11 (αρ. πρ. ΔΝΣβ/854/ΦΝ 466/27-11-2018, ΑΔΑ: 6ΓΝΥ465ΧΘΞ-9ΟΒ) «Οδηγός εκπόνησης 
μελετών Δημοσίων Έργων του Ν. 4412/2016» 

8. Την απόφαση με αρ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10-9-2018 (ΦΕΚ Β’ 4203/25-9-2018) «Καθορισμός 
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων – Μελετητών κατά 
την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή 
του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε συναφές με τα ανωτέρω θέμα» 

9. Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του Ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42)i. 

10. Ο Ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα». 

11. Ο Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» (Α’ 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού. 

12. Ο Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» . 

13. Ο Ν. 4014/2011(Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 
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14. Ο Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».  

15. Το Π.Δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών»  (Α’ 185). 

16. Ο Ν. 3548/2007 “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 
Τύπο και άλλες διατάξεις” (Α’ 68).  

17. Ο Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».  

18. Ο Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

19. Το Π.Δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”.  

20. Ο Ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις”, ο ν.3614/2007 (Α’ 267) 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013». 

21. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 
των μελών τους με κλήρωση». 

22. Ο Ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας(Φ.Π.Α.)” (Α’ 248). 

23.  Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”. 

24. Ο Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”. 

25. Ο Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”. 

26. Το Π.Δ. 696/1974 “Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήνκλπ  
Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και  
Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), όπως ισχύει, ως 
προς το μέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό στοιχείο για τη προεκτίμηση αμοιβών μελετών 
που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό αμοιβών. 

27. Το Ν. 2726/1953 ‘’περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεων του άρθρου 59 του από 17.7/16.8.1923 
Ν.Δ. περί σχεδίων πόλεων, κωμών, και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών’’, όπως 
ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3919/2011 (Α΄32). 

28. Η με αρ. 117384/26-10-2017  Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 3821) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

29. Η με αρ. 57654/2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

30. Η με αρ. 56902/215/19-05-2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
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31. Η με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 2519) «Έγκριση Κανονισμού 
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016», 

32. Η Εγκύκλιος 11/2011 της ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που αφορούν την 
απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων». 

33. Η με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση Υπ. Δ.Μ.Η.Δ. «Διενέργεια της διαδικασίας 
κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή 
δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, 
υπηρεσιών ή έργων» (Β’ 2540), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 
(Α’ 226). 

34. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που ήδη 
προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 
οριζόμενα στα έγγραφα της παρούσας σύμβασης, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα 
κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

35. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών και ειδικότερα οι Οδηγίες 
Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) που εγκρίθηκαν με την απόφαση με αρ. ΔΜΕΟ/α/ο/987/11-5-2001 
καθώς και συμβουλευτικά οι ΟΜΟΕ που δεν είναι εγκεκριμένες όπως ΟΜΟΕ – τεύχος 9 
(κατακόρυφη σήμανση οδών – ΚΣΟ), ΣΧΕΔΙΟ - έκδοση 09.2012, ΟΜΟΕ – τεύχος 10 Μέρος 1 
(ισόπεδοι κόμβοι – ΙΚ), ΣΧΕΔΙΟ - έκδοση 09.2012, ΟΜΟΕ – τεύχος 10 Μέρος 2 (κόμβοι κυκλικής 
κίνησης – Κ3), ΣΧΕΔΙΟ - έκδοση 09.2012 κτλ και όπου δεν υπάρχουν Ελληνικές προδιαγραφές 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι γερμανικοί κανονισμοί οδών RAS-K. 

5. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Τα παραδοτέα στοιχεία ανά στάδιο και ανά κατηγορίας μελέτης περιγράφονται στην ΥΑ με αρ. Αριθμ. 
ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 (ΦΕΚ1047/τ΄β/2019). 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τη μελέτη σε έξι (6) έντυπα και ψηφιακά αντίγραφα (δύο σειρές 
προς έλεγχο και τέσσερις κατά την έγκριση), εκτός της μελέτης κτηματολογίου που θα υποβληθεί σε 14 
αντίγραφα. 

Η έντυπη υποβολή της μελέτης θα γίνει σε κατάλληλους πανόδετους φακέλους έτοιμους προς 
αρχειοθέτηση.  

Η ηλεκτρονική μορφή της πληροφορίας (εκτός των σχεδίων και των διαγραμμάτων) πρέπει να είναι πλήρως 
συμβατή και ανταλλάξιμη, καθώς και επίσης και άμεσα επεξεργάσιμη σε προγράμματα MSOffice. 

Τα σχέδια και τα διαγράμματα θα παραδίδονται με βάση τα παρακάτω: 

-Τα γραφικά δεδομένα των σχεδιαστικών αρχών θα μεταφέρονται κατά προτίμηση στο format του DWG 
(Autocad). Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης στο παραπάνω format μπορεί να γίνει παράδοση και στη 
δομή του DXF.  

-Τα σχεδιαστικά αρχεία θα περιέχουν όλη την απαραίτητη γραφική πληροφορία όπως σχεδιαστικά 
επίπεδα, χρώματα, στυλ, πάχη γραμμών, ειδικά σύμβολα κ.α.  

-Συνοδευτικά μαζί με τα παραπάνω θα πρέπει να παραδίδονται οι γραμματοσειρές (fontlibraries), οι 
βιβλιοθήκες συμβόλων (celllibraries), και ο χρωματικός πίνακας (colortable) που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη 
φάση της δημιουργίας τους. Βασική προϋπόθεση κατά την έξοδο των γραφικών από τις διάφορες 
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σχεδιαστικές πλατφόρμες που θα χρησιμοποιηθούν, είναι η εξασφάλιση της διαφοροποιημένης ανά  
σχεδιαστικό επίπεδο (level ή layer) σχεδιαστικής πληροφορίας.  

-Στην περίπτωση του format DXF, η υποστηριζόμενη έκδοση θα πρέπει να περιέχει αποκλειστικά και μονό 
σχεδιαστική πληροφορία και όχι και περιγραφική πληροφορία.  

-Το σχεδιαστικό αρχείο θα διατηρεί την πληροφορία του δηλωμένου προβολικού συστήματος 
συντεταγμένων (ΕΓΣΑ’87), καθώς και τη σχεδιαστική ανάλυση από πλευράς ακρίβειας συντεταγμένων.  

-Η παραδιδόμενη σχεδιαστική πληροφορία (σχεδιαστικά αρχεία διανυσματικής πληροφορίας) θα πρέπει να 
είναι ενταγμένη στο προβολικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ’87. Τα σχεδιαστικά αρχεία θα φέρουν 
κάνναβο σε ξεχωριστό, ενώ θ’ αναφέρεται η θέση της αρχής των αξόνων (Χ0, Υ0), της κάτω αριστερής 
γωνίας του καννάβου.  

-Τα υπόλοιπα στοιχεία (αναφορές, πίνακες, κτλ.) θα υποβάλλονται χρησιμοποιώντας κάποιο από τα 
προγράμματα της Microsoft Office για τα Windows.  

Στις περιπτώσεις υποβολής ψηφιακών αρχείων εικόνας  θα πρέπει οι εικόνες να είναι τύπου tiff 
uncompressed. Σε περιπτώσεις που συνοδεύουν, με την μορφή referencefile (αρχείο αναφοράς), 
διανυσματική πληροφορία (vectors), τότε θα πρέπει η εικόνα να είναι georeferenced ως προς το 
διανυσματικό υπόβαθρο (δηλ. να έχει κρατήσει τη γεωγραφική θέση αναφοράς του ως προς το 
διανυσματικό σχεδιαστικό υπόβαθρο) 

-Τα παραπάνω θα παραδίδονται σε CD. Κάθε CD θα είναι αριθμημένο (π.χ 1/6) και θα φέρει τα εξής: 

 Τον όνομα της εταιρίας. 
 Τον τίτλο των παραδοτέων. 
 Τον αριθμό και το όνομα του υπό μελέτη τμήματος. 
 Την ημερομηνία παραγωγής.  
 Τα περιεχόμενα των ηλεκτρονικών μέσων ηλεκτρονικά (σε μορφή αρχείου κειμένου) και σε 

έντυπη μορφή. 
 

Επίσης θα παραδοθεί στην Υπηρεσία μας φωτορεαλισμός διαμόρφωσης τμήματος της μελέτης του οδικού 
τμήματος. 

6. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΔΑΠΑΝΕΣ 

6.1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της. Η συνολική 
προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, στην οποία 
περιλαμβάνεται ο χρόνος εκπόνησης των διάφορων σταδίων καθώς και ο χρόνος των απαιτούμενων 
εγκρίσεων. Οι τμηματικές προθεσμίες για την εκπόνηση και υποβολή των επιμέρους μελετών είναι: 
 Για την εκτέλεση των τοπογραφικών εργασιών υπαίθρου, τη σύνταξη και υποβολή των απαιτούμενων 

σχεδίων και τευχών (τοπογραφικών) δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
 Για την ενημέρωση του τοπογραφικού υποβάθρου και τις εργασίες κτηματογράφησης, τη σύνταξη και 

υποβολή των απαιτούμενων σχεδίων και τευχών πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή 
έως πριν την έναρξη των εργασιών εκπόνησης κτηματολογίου. 

 Για την σύνταξη των γεωλογικών ερευνών και μελετών τρεις (3) μήνες από την σχετική εντολή. 
 Για την σύνταξη προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών ένα (1) μήνα από την σχετική εντολή. 
 Για την εκτέλεση γεωτεχνικών ερευνών και παρουσίαση αποτελεσμάτων ένα (1) μήνα από την σχετική 

εντολή. 
 Για την έκθεση αξιολόγησης γεωτεχνικών ερευνών και την γεωτεχνική μελέτη δύο (2) μήνες από την 

σχετική εντολή. 
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 Για την σύνταξη της οριστικής μελέτης οδοποιίας (παράπλευρου δικτύου και κόμβων) πέντε (5) μήνες 
από την σχετική εντολή. Ο χρόνος αυτός περιλαμβάνει το καθαρό χρόνο εκπόνησης της μελέτης καθώς 
και τα χρονικά διαστήματα αναμονής που απαιτούνται για την διοχέτευση αναγκαίων στοιχείων από 
άλλες μελέτες. 

 Για την σύνταξη της οριστικής μελέτης τεχνικού ένας (1) μήνας από την σχετική εντολή. 
 Για την σύνταξη της οριστικής υδραυλικής μελέτης, μελέτη αποχέτευσης-αποστράγγισης ομβρίων 

τέσσερις (4) μήνες από την σχετική εντολή. 
 Για την σύνταξη της οριστικής ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης - μελέτη οδοφωτισμού δύο (2) μήνες 

από την σχετική εντολή.  
 Για την σύναξη κτηματολογίου τέσσερις (4) μήνες από τη σχετική εντολή. 
 Για την σύνταξη μελέτης σήμανσης-ασφάλισης δύο (2) μήνες από την σχετική εντολή. 
 Για την σύνταξη μελετών ΣΑΥ-ΦΑΥ ένα (1) μήνα από την σχετική εντολή.  

 
Στο τέλος του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων υπάρχει σχετικό προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα 
Κατά την διάρκεια εκπόνησης των σταδίων των κατηγοριών της μελέτης η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα 
μπορεί να ενημερώνεται για την εξέλιξη της μελέτης, θα μπορεί να κάνει παρατηρήσεις και να ζητάει 
αλλαγές. Επίσης, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, μπορεί να ζητηθεί πρόχειρο αντίγραφο μελετών πριν την 
ολοκλήρωση των τμηματικών προθεσμιών ώστε να ελέγχεται η πρόοδος των εργασιών, να λύνονται 
γρήγορα πιθανά προβλήματα και να παρέχονται οδηγίες στον μελετητή. 
Προώθηση της μελέτης ή τμήματος αυτής σε επόμενο στάδιο αποκλείεται εάν δεν εγκριθεί το αντίστοιχο 
προηγούμενο στάδιό της και πάντα απαιτείται η έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας.  

 

6.2 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 
Οι προεκτιμώμενες αμοιβές των μελετών που θα εκπονηθούν στα πλαίσια της προς ανάθεση σύμβασης 
αναλύονται στο ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ. 
Οι μονάδες φυσικού αντικειμένου, τα ποσοτικά στοιχεία από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και οι τιμές 
μονάδος που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς των προεκτιμώμενων αμοιβών αναφέρονται 
αναλυτικά στο ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ. 
 
Όσο αφορά την δαπάνη της κατασκευής του έργου, που θα προκύψει,θα προσδιοριστεί στην μελέτη όπως 
απαιτείται από Π.Δ. 696/74 (ΦΕΚ 301 Α’) όπως ισχύει σήμερα. 

 
Λάρισα, 9/11/2020 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
Απόφαση 308713/9-11-2020 Τ.Σ.Ε.-Δ.Τ.Ε./Π.Θ. 

 
 

ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 
Αγρ.&Τοπ. Μηχ/κός με Α΄ β 

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε. Περιφέρειας Θεσσαλίας  
 
 

ΚΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
Πολ. Μηχ/κός με Α΄ β 

 
 
 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Θεσσαλίας 
 
 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
Πολ. Μηχ/κος με Α΄ β. 
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ΜΕΛΕΤΗ: Μελέτη οδοποιίας "Ε.Ο. Τρικάλων - 
Καλαμπάκας: Βελτίωση του οδικού τμήματος 
από Χ.Θ. 2+880 έως Χ.Θ. 15+790 και μελέτη 
οδικού τμήματος από Χ.Θ. 15+790 έως Χ.Θ. 
19+000 περίπου" 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
     

 
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  

    
 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
      

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 2019ΜΠ91700003, ΣΑΜΠ 917 
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

            ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

   
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ 

α/α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 10ος 11ος 12ος 

1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ                         
2 ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ                         
3 ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ                         
4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ                         

5 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ                         

6 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ                         
7 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΚΟΜΒΩΝ                         
8 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ                         
9 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ                         

10 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ                         
11 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ                         
12 ΣΑΥ-ΦΑΥ                         
13 ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ                         
14 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ                         

               
 

  Χρόνος εκπόνησης μελετών 
           

  

Χρόνος έγκρισης 
μελετών 
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