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Τ Ε Υ Χ Ο Σ  Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  
 
1. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
Η προς ανάθεση μελέτη αφορά στην μελέτη νέας χάραξης τμήματος της ΠΕΟ Λάρισας – Βόλου για την 
παράκαμψη του οδικού τμήματος στον αστικό ιστό της πόλης της Λάρισας.  
 
Η ανάθεση της μελέτης διενεργείται σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 27 του Ν 4412/2016, για την 
επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης της μελέτης του θέματος με εφαρμογή της διαδικασίας του 
Άρθρου 86 του ιδίου νόμου 
 
       
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
Η υπό ανάθεση μελέτη χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων του Δ. Λαρισαίων της ΠΕ Λάρισας στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας και αποτελεί νέα χάραξη που θα παρακάμπτει μέρος του αστικού οδικού τμήματος 
της ΠΕΟ Λάρισας – Βόλου, στην πόλη της Λάρισας. 
 
Στην παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει νέα χάραξη που θα διέρχεται εκτός κατοικημένης περιοχής, 
πρόκειται για αστική οδό που κατατάσσεται στην κατηγορία ΒΙΙΙ σε αντιστοιχία με τις ΟΜΟΕ – ΛΚΟΔ. Η νέα 
χάραξη θα παρακάμπτει την κατοικημένη περιοχή από την ΠΕΟ Βόλου και θα καταλήγει στην ΠΕΟ Αθηνών 
– Θεσσαλονίκης στο ύψος του ισόπεδου κυκλικού κόμβου της Βιοκαρπέτ του οποίου η μελέτη είναι σε 
εξέλιξη στην σύμβαση με τίτλο «Μελέτη βελτίωσης ΠΕΟ Αθηνών – Θεσσαλονίκης: τμήμα από Α/Κ 
Βιοκαρπέτ έως Α/Κ Νίκαιας».  Επίσης σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία δημοπράτησης της μελέτης με 
τίτλο «Μελέτη Ανατολικής παράκαμψης Λάρισας: τμήμα από Ι/Κ ΠΕΟ Βόλου έως Ι/Κ Αγιάς» στην οποία θα 
μελετηθεί ο ισόπεδος κυκλικός κόμβος στην ΠΕΟ Βόλου.    
 
Το συνολικό μήκος υπολογίζεται περί τα 4km ενώ η διατομή της κύριας αρτηρίας που προτείνεται είναι με 
διαχωρισμένες κινήσεις και δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση (διατομή γ4ν* των ΟΜΟΕ-Δ). Θα απαιτηθεί 
πλήρης μελέτη ενός (1) Ι/Κ κόμβου (κυκλικού) και πλήρης μελέτη δύο (2) τεχνικών, ένα τεχνικό γεφύρωσης 
τάφρου και μια Α/Δ της αρτηρίας από τις γραμμές του ΟΣΕ, οι διαστάσεις των οποίων θα προκύψουν από 
τα δεδομένα του χώρου τοποθέτησης των τεχνικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.  
 
 
2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ 

Η μελέτη του συγκεκριμένου τμήματος της οδού από τον Ι/Κ Π.Ε.Ο. Βόλου έως τον Ι/Κ Βιοκαρπέτ αποτελεί  
τμήμα της Ανατολικής Παράκαμψης Λάρισας που υπολείπεται για την ολοκλήρωση του περιφερειακού 
δακτυλίου της Λάρισας. Με την ολοκλήρωση της μελέτης της ανατολικής παράκαμψης Λάρισας ο 
περιφερειακός Δακτύλιος της πόλης γίνεται ολοκληρωμένος και λειτουργικός αφού έτσι, αποσυμφορίζεται 
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η πόλη της Λάρισας από την αυξημένη κίνηση στην πόλη λόγω της διαμπερούς κυκλοφορίας με ταυτόχρονη 
αύξηση της οδικής ασφάλειας των χρηστών της οδού και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη 
χρήση αυτής, κυρίως από τα βαρέα οχήματα, και μειώνεται ο χρόνος ταξιδιού των διερχομένων από την 
Λάρισα χρηστών. Παράλληλα θα εξυπηρετήσει ταχύτερα και ασφαλέστερα τις τοπικού και υπερτοπικού 
ενδιαφέροντος κυκλοφοριακές ανάγκες της περιοχής.  

Η ολοκλήρωση του περιφερειακού Δακτυλίου της πόλης είναι επιτακτική ώστε να αποφορτιστεί το τμήμα 
της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθήνας – Θεσσαλονίκης από τον Α/Κ Βιοκαρπέτ έως Ι/Κ Αγιάς  όπου λόγω των 
νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της Λάρισας έχει αυξηθεί η κυκλοφορία του ,καθώς και  τμήμα 
της Π.ΕΟ. Λάρισας Βόλου ώστε να εξυπηρετηθεί η διαμπερής κυκλοφορία με ταχύτητα και ασφάλεια χωρίς 
να επιβαρύνει τον αστικό ιστό της πόλης. 

Άλλωστε η υπάρχουσα κατάσταση της οδού ΠΕΟ Βόλου  στην  εντός σχεδίου περιοχή, δεν ανταποκρίνεται 
τόσο στους σημερινούς κυκλοφοριακούς φόρτους, και υπάρχει περιορισμός αναβάθμισης- βελτίωσης  της 
υφιστάμενης οδού  λόγω του σχεδίου πόλης , η ανάγκη συνεπώς παράκαμψης της  οδού είναι επιτακτική 
.Με την ολοκλήρωση του έργου αποσυμφορίζεται η οδός Βόλου  από την αυξημένη κίνηση λόγω της 
εναλλακτικής  κυκλοφορίας σε άλλη οδό , με ταυτόχρονη αύξηση της οδικής ασφάλειας των χρηστών της 
οδού, και κυρίως από την απαγόρευση της  διέλευσης των βαρέων οχημάτων από τον αστικό ιστό . 
 
 
3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
Η προς ανάθεση περιλαμβάνει τις παρακάνω μελέτες: 
- Τοπογραφικές Μελέτες 

- Τοπογραφική Αποτύπωση: Περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες για την τοπογραφική 
αποτύπωση σε κλίμακα 1:1.000 και συγκεκριμένα: 
Τριγωνισμός 
Πολυγωνομετρίες  
Γεωμετρικές Χωροσταθμίσεις 
Επίγειες Τοπογραφικές Αποτυπώσεις 

- Κτηματογάφηση: Θα εκτελεστεί ταυτόχρονα με τις εργασίες τοπογραφικών αποτυπώσεων σε 
κλίμακα 1:1.000 για το σύνολο του έργου. 

- Κτηματολόγιο: Περιλαμβάνει την συλλογή στοιχείων τίτλων ιδιοκτησιών και τις απαιτούμενες 
εργασίες για την σύνταξη των σχεδίων και των πινάκων των πράξεων αναλογισμού για την 
απαλλοτρίωση της απαιτούμενης εδαφικής ζώνης κατάληψης του συνόλου του έργου. 

Πριν την έναρξη των εργασιών  ο μελετητής θα πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία: 
- Το πιστοποιητικό βαθμονόμησης όλων των οργάνων που θα χρησιμοποιηθούν. Η βαθμονόμηση θα 

πρέπει να έχει γίνει εντός εξαμήνου από την έναρξη των εργασιών. 
- Τα πρωτότυπα έγγραφα της ΓΥΣ για τις τιμές των τριγωνομετρικών σημείων και των χωροσταθμικών 

αφετηριών. 
- Τις ορειχάλκινες κυκλικές πλακέτες με τις οποίες θα υλοποιηθούν τα προς ίδρυση νέα 

τριγωνομετρικά. Οι πλακέτες θα φέρουν εγχάρακτα τον αριθμό των νέων τριγωνομετρικών (Τ1, 
Τ2,... κλπ) και  το ακρωνύμιο της υπηρεσίας: ΔΤΕ/ΠΘ. 

- Οτιδήποτε σχετικό με την οργάνωση των μετρήσεων ζητηθεί από  την υπηρεσία. 
Σημειώνεται ότι: 
- Ο τριγωνισμός θα γίνει με χρήση GPS με τη στατική μέθοδο και επουδενί  χρήση οποιαδήποτε 

κινηματικής τεχνικής (δικτυακές ή μη RTK). Δε θα γίνει χρήση του HEPOS. 
- Tα υψόμετρα των ιδρυθέντων τριγωνομετρικών θα προσδιοριστούν με γεωμετρική χωροστάθμηση.  
- Τα πολυγωνομετρικά σημεία και η αποτύπωση των σημείων λεπτομερειών θα γίνει με χρήση 

γεωδαιτικού σταθμού υψηλής ακρίβειας. 
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- Η ζώνη αποτύπωσης των 200m δεν θα είναι συμμετρική ως προς τον άξονα της υφιστάμενης οδού. 
Για την ακριβή ζώνη θα προηγηθεί συνεννόηση με την Υπηρεσία. 

 
- Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 

Στις μελέτες συγκοινωνιακών έργων περιλαμβάνονται: 
- Η εκπόνηση της προωθημένης αναγνωριστικής μελέτης και της οριστικής μελέτης της κύριας 

αρτηρίας και του παράπλευρου δικτύου που αποτελούν νέα χάραξη .  
- Η προκαταρκτική μελέτη και η οριστική μελέτη ενός (1) ισόπεδου κόμβου. 
- Η μελέτη Σήμανσης Ασφάλισης της αρτηρίας και του κόμβου. 

 
- Μελέτες Τεχνικών Έργων 

Θα μελετηθούν δύο (2) τεχνικά, ένα τεχνικό γεφύρωσης τάφρου και μια ΑΔ οδού από τις 
σιδηροδρομικές γραμμές μήκους περί τα 30m και 80m και πλάτος καταστρώματος περί τα 18m 
προκειμένου να φέρει την διατομή της κύριας αρτηρίας. Θα εκπονηθεί η προκαταρκτική επεξεργασία 
& προγραμματισμός αναγκαιουσών ερευνών καθώς και η οριστική μελέτη των γεφυρών.  

 
- Μελέτες Υδραυλικών Έργων 

Για τον πλήρη σχεδιασμό του έργου απαιτείται η εκπόνηση υδραυλικής μελέτης και συγκεκριμένα: 
 της οριστικής μελέτης αποχέτευσης – αποστράγγισης του οδικού τμήματος 
 της οριστικής μελέτης αποχέτευσης καταστρώματος των γεφυρών 

 
- Γεωλογικές έρευνες και μελέτες 

Για την υπό μελέτη οδό και με δεδομένο ότι το φυσικό αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει τη χάραξη 
οδού σε συνολικό μήκος 4km περίπου, προβλέπεται η εκπόνηση Οριστικής Γεωλογικής Μελέτης. Πιο 
συγκεκριμένα προεκτιμώνται οι εξής εργασίες: 

 Γεωλογική χαρτογράφηση σε κλίμακα 1:1.000 συνολικού μήκους 4km σε ζώνη μέσου πλάτους 
150m.  

 Σύνταξη γεωλογικής μηκοτομής κλίμακας 1:1.000 για την υπό μελέτη αρτηρία, συνολικού μήκους 
4km. 

 Σύνταξη γεωλογικών διατομών κλίμακας 1:200 συνολικού μήκους 1,5 km σε χαρακτηριστικές θέσεις 
και σε θέσεις εκτέλεσης γεωτεχνικών ερευνών (θεωρείται 1 διατομή μήκους 150m και ανά 400m 
μήκους έργου περίπου). 

 Σύνταξη τεχνικογεωλογικού χάρτη επικινδυνότητας (κλίμακας 1:1.000) στην ευρύτερη περιοχή του 
έργου.  

 Γεωλογική Αποτύπωση Ανοικτών Εκσκαφών σε κλίμακα 1:50. Οκτώ (8) ερευνητικά φρέατα 
ενδεικτικών διαστάσεων 2×3m και βάθους μέχρι 5 m. Συνολικό εμβαδόν αποτύπωσης: 
2×3×8=48m2. 

 Καταγραφή Σημείων Εμφάνισης Νερού & Γεωερευνητικών Εργασιών κατά τη διάρκεια των 
εργασιών υπαίθρου (εκτιμάται σύνολο 18 σημείων: 4 δειγματοληπτικές γεωτρήσεις, 8 ερευνητικά 
φρέατα και 6 υδρογεωτρήσεις / πηγάδια). 

 Σύνταξη Τεύχους Γεωλογικής Μελέτης και Σύνταξη Έκθεσης Κοινής Γεωλογικής & Γεωτεχνικής 
Αξιολόγησης. 
 

- Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες 

Η υπό μελέτη οδός προβλέπεται να εδραστεί είτε επί χαμηλών επιχωμάτων είτε παρουσιάζει έρπουσα 
ερυθρά περίπου στο επίπεδο του φυσικού εδάφους. Για τη θεμελίωση της υπό μελέτης οδού, προεκτιμάται 
η διάνοιξη τεσσάρων (4) δειγματοληπτικών γεωτρήσεων για την κατασκευή των 2 γεφυρών τάφρου 
συνολικού εκτιμώμενου μήκους 100m (από 25m μήκος η καθεμία και ανά θέση βάθρου της γέφυρας) και 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                        4 / 8 

οκτώ (8) ερευνητικών φρεάτων, σε θέσεις που θα επιλεγούν από το γεωτεχνικό μελετητή, ενδεικτικών 
διαστάσεων 2×3m και βάθους μέχρι 5m. Πέραν των ανωτέρω γεωτεχνικών ερευνών, θα πραγματοποιηθούν 
και οι απαιτούμενες εργαστηριακές δοκιμές. Οι γεωτεχνικές έρευνες θα εκπονηθούν στα πλαίσια της ίδιας 
σύμβασης. 
Οι γεωτεχνικές μελέτες που θα εκπονηθούν, θα περιλαμβάνουν την σύνταξη του προγράμματος 
γεωτεχνικών ερευνών, την έκθεση αξιολόγησης των γεωτεχνικών ερευνών, την κοινή Γεωλογική & 
Γεωτεχνική Αξιολόγηση και την εκπόνηση των κάτωθι μελετών: 
 Γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης της 1ης & της 2ης γέφυρας στην τάφρο.  
 Γεωτεχνική προμελέτη χαμηλών επιχωμάτων (προβλέπεται η μελέτη 1 διατομής). 
 Γεωτεχνική Μελέτη Θεμελίωσης οδοστρώματος (προβλέπεται η μελέτη 1 ελεγχόμενης διατομής). 

 
- Περιβαλλοντική Μελέτη 

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης θα εκπονηθεί μελέτη του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο στάδιο της έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). 

  
- Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη 

Θα εκπονηθεί μελέτη οριστική οδοφωτισμού για το σύνολο του έργου (κύρια αρτηρία και κόμβου) 
 

- ΣΑΥ-ΦΑΥ 
Περιλαμβάνει την σύνταξη της μελέτης Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας 
και Υγείας (ΦΑΥ) του συνόλου της μελέτης. 

 
4. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Για την διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της μελέτης καθώς και για την εκπόνησή της θα εφαρμοστούν οι 
διατάξεις των παρακάτω Νόμων, Υπουργικών Αποφάσεων, Κανονισμών, Προδιαγραφών όπως ισχύουν: 

1. Ο Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147). 

2. Ο Ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδίως τα άρθρα 118 και 119 αυτού. 
3. Ο Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 

συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42 Α’/22-2-2005) όπως ισχύει μετά τη θέση σε ισχύ 
του Ν.4412/2016. 

4. Ο Ν. 4497/13-11-2017 (Α’ 171) και συγκεκριμένα το άρθρο 107. 
5. Η Εγκύκλιος 7 (αρ. πρ. ΔΝΣγ/οικ.23608/Φ.ΕΓΚΥΚΛ./30-3-2017, ΑΔΑ: ΨΘΑΕ465ΧΘΞ-ΤΗΗ) «Παροχή 

διευκρινίσεων σχετικά με το άρθρο 86 παρ.6 του Ν. 4412/2016».   
6. Η Εγκύκλιος 11 (αρ. πρ. ΔΝΣβ/854/ΦΝ 466/27-11-2018, ΑΔΑ: 6ΓΝΥ465ΧΘΞ-9ΟΒ) «Οδηγός 

εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων του Ν. 4412/2016» 
7. Την απόφαση με αρ.  ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10-9-2018 (ΦΕΚ Β’ 4203/25-9-2018) «Καθορισμός 

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων – Μελετητών κατά 
την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή 
του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε συναφές με τα ανωτέρω θέμα»  

8. Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του Ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42)i. 

9. Ο Ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα». 

10. Ο Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» (Α’ 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού. 

11. Ο Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» . 
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12. Ο Ν. 4014/2011(Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 

13. Ο Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».  

14. Το Π.Δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών»  (Α’ 185). 
15. Ο Ν. 3548/2007 “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις” (Α’ 68).  
16. Ο Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».  
17. Ο Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

18. Το Π.Δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”.   
19. Ο Ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις”,  ο ν. 3614/2007 (Α’ 
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 -2013». 

20. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση». 

21. Ο Ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248). 
22.  Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”. 
23. Ο Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”. 
24. Ο Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”. 
25. Το Π.Δ. 696/1974 “Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ  

Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και  
Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), όπως ισχύει, ως 
προς το μέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό στοιχείο για τη προεκτίμηση αμοιβών μελετών 
που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό αμοιβών. 

26. Το Ν. 2726/1953 ‘’περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεων του άρθρου 59 του από 17.7/16.8.1923 
Ν.Δ. περί σχεδίων πόλεων, κωμών, και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών’’, όπως 
ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3919/2011 (Α΄32). 

27. Η με αρ.  117384/26-10-2017  Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 3821) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

28. Η με αρ. 57654/2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

29. Η με αρ. 56902/215/19-05-2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

30. Η με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 2519) «Έγκριση Κανονισμού 
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016», 
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31. Η Εγκύκλιος 11/2011 της ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που αφορούν την 
απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων». 

32. Η με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση Υπ. Δ.Μ.Η.Δ. «Διενέργεια της διαδικασίας 
κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή 
δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, 
υπηρεσιών ή έργων» (Β’ 2540), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 
(Α’ 226). 

33. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που ήδη 
προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 
οριζόμενα στα  έγγραφα της παρούσας σύμβασης, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα 
κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

34. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών και ειδικότερα οι Οδηγίες 
Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) που εγκρίθηκαν με την απόφαση με αρ. ΔΜΕΟ/α/ο/987/11-5-2001 
καθώς και συμβουλευτικά οι ΟΜΟΕ που δεν είναι εγκεκριμένες όπως ΟΜΟΕ – τεύχος 9 
(κατακόρυφη σήμανση οδών – ΚΣΟ), ΣΧΕΔΙΟ - έκδοση 09.2012, ΟΜΟΕ – τεύχος 10 Μέρος 1 
(ισόπεδοι κόμβοι – ΙΚ), ΣΧΕΔΙΟ - έκδοση 09.2012, ΟΜΟΕ – τεύχος 10 Μέρος 2 (κόμβοι κυκλικής 
κίνησης – Κ3), ΣΧΕΔΙΟ - έκδοση 09.2012 κτλ και όπου δεν υπάρχουν Ελληνικές προδιαγραφές 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι γερμανικοί κανονισμοί οδών RAS-K.  
 

5. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
 

Οι προς εκπόνηση μελέτες (τεύχη και σχέδια) θα υποβληθούν για έλεγχο εις διπλούν, και μετά τις σχετικές 
εγκρίσεις θα υποβάλλονται άλλα τέσσερα (4) αντίγραφα σε έντυπη μορφή μαζί με ισάριθμα αντίγραφα σε 
ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή. 
 
Η παράδοση θα γίνεται σε κατάλληλους πανόδετους φακέλους έτοιμους προς αρχειοθέτηση. Η 
παρουσίαση και οι κλίμακες, όπου δεν προβλέπονται από το ΠΔ 696/74 (ή άλλες διατάξεις), θα γίνεται σε 
συμφωνία με την Υπηρεσία. 
  
Όσο αφορά τις τοπογραφικές αποτυπώσεις ο μελετητής θα παραδώσει στην υπηρεσία τόσο τις πρωτότυπες 
μετρήσεις όσο και τα προϊόντα των εργασιών αυτών (χάρτες, σχέδια) σε επεξεργάσιμη μορφή σύμφωνα με 
το Ν. 3882/22-9-2010 (ΦΕΚ Α’ 166) Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών – Εναρμόνιση με την οδηγία 
2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις.  
 
Επίσης θα παραδοθεί στην Υπηρεσία μας φωτορεαλισμός διαμόρφωσης τμήματος της μελέτης του οδικού 
τμήματος της εν λόγω μελέτης.    
 
6. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΔΑΠΑΝΕΣ 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της. Η συνολική 
προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, στην οποία 
περιλαμβάνεται ο χρόνος εκπόνησης των διάφορων σταδίων καθώς και ο χρόνος των απαιτούμενων 
εγκρίσεων. Οι τμηματικές προθεσμίες για την εκπόνηση και υποβολή των επιμέρους μελετών είναι: 
- Για την εκτέλεση των τοπογραφικών εργασιών υπαίθρου, την σύνταξη και υποβολή των απαιτούμενων 

σχεδίων και τευχών (τοπογραφικά και κτηματογράφηση) τρεις (3) και έξι (6) μήνες αντίστοιχα. 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                        7 / 8 

- Για την σύνταξη της προωθημένης αναγνωριστικής μελέτης οδοποιίας (αρτηρίας και παράπλευρου) 
τρεις (3) μήνες από την σχετική εντολή.  

- Για την σύνταξη της προκαταρκτικής μελέτης κόμβου τρεις (3) μήνες από την σχετική εντολή.  
- Για την σύνταξη της οριστικής γεωλογικής μελέτης δύο (2) μήνες από την σχετική εντολή.  
- Για την σύνταξη προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών ένας (1) μήνας από την σχετική εντολή.  
- Για την εκτέλεση και αξιολόγηση των γεωτεχνικών ερευνών ένας (1) μήνας από την σχετική εντολή.  
- Για την σύνταξη της οριστικής μελέτης γεωτεχνικών δύο (2) μήνες από την σχετική εντολή.  
- Για την σύνταξη της προκαταρκτικής μελέτης του τεχνικών τρεις (3) μήνες από την σχετική εντολή.  
- Για την σύνταξη της οριστικής μελέτης οδοποιίας (αρτηρίας, παράπλευρου δικτύου και κόμβου) πέντε 

(5) μήνες από την σχετική εντολή και ισχύουν τα εξής: σε ένα (1) μήνα από την εντολή της υπηρεσίας ο 
μελετητής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αρχικές οριζοντιογραφίες, μηκοτομές και 
διατομές τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε άλλες υποστηρικτικές μελέτες. Αφού ληφθούν υπόψη τα 
αποτελέσματα από τις υποστηρικτικές μελέτες και τυχόν παρατηρήσεις της υπηρεσίας, θα εκπονηθεί 
πλήρης οριστική μελέτη η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε πέντε (5) μήνες. Ο χρόνος αυτός 
περιλαμβάνει το καθαρό χρόνο εκπόνησης της μελέτης καθώς και τα χρονικά διαστήματα αναμονής 
που απαιτούνται για την διοχέτευση αναγκαίων στοιχείων από άλλες μελέτες. 

- Για την σύνταξη της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) τρεις (3) μήνες από την σχετική 
εντολή.  

- Για την σύνταξη της οριστικής μελέτης τεχνικών τρεις (3) μήνες από την σχετική εντολή.  
- Για την σύνταξη της οριστικής υδραυλικής μελέτης, μελέτη αποχέτευσης-αποστράγγισης ομβρίων τρεις 

(3) μήνες από την σχετική εντολή. 
- Για την σύνταξη της οριστικής ηλεκτρομηχανολογκής μελέτης, μελέτη οδοφωτισμού τρεις (3) μήνες 

από την σχετική εντολή.  
- Για την σύναξη κτηματολογίου τέσσερις (4) μήνες από την σχετική εντολή. 
- Για την σύνταξη μελέτης σήμανσης-ασφάλισης δύο (2) μήνες από την σχετική εντολή και αφού έχουν 

οριστικοποιηθεί η μελέτη οδοποιίας, η υδραυλική μελέτη και η μελέτη οδοφωτισμού. 
- Για την σύνταξη μελετών ΣΑΥ-ΦΑΥ ένας (1) μήνας από την σχετική εντολή.  

Προτείνεται το παρακάτω χρονοδιάγραμμα 
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Κατά την διάρκεια εκπόνησης των σταδίων των κατηγοριών της μελέτης η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα 
μπορεί να ενημερώνεται για την εξέλιξη της μελέτης, θα μπορεί να κάνει παρατηρήσεις και να ζητάει 
αλλαγές. 
 
Προώθηση της μελέτης ή τμήματος αυτής σε επόμενο στάδιο αποκλείεται εάν δεν εγκριθεί το αντίστοιχο 
προηγούμενο στάδιό της και πάντα απαιτείται η έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας.    
 
 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 
Οι προεκτιμώμενες αμοιβές των μελετών που θα εκπονηθούν στα πλαίσια της προς ανάθεση σύμβασης 
αναλύονται στο ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ.  
Οι μονάδες φυσικού αντικειμένου, τα ποσοτικά στοιχεία από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και οι τιμές 
μονάδος που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς των προεκτιμώμενων αμοιβών αναφέρονται 
αναλυτικά στο ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ. 
 
Όσο αφορά την δαπάνη της κατασκευής του έργου, που θα προκύψει, θα προσδιοριστεί στην μελέτη όπως 
απαιτείται από Π.Δ. 696/74 (ΦΕΚ 301 Α’) και ισχύει σήμερα. 

 

Λάρισα, ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 
 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
Απόφαση 80546/3-3-2021/Τ.Σ.Ε.-Δ.Τ.Ε./Π.Θ. 

 
 

ΧΑΡΙΣΜΑΙΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 
Πολ. Μηχ/κός με Α΄ β 

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε. Περιφέρειας Θεσσαλίας  
 
 
 

ΚΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
Πολ. Μηχ/κός με Α΄ β 

 
 
 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Θεσσαλίας 
 
 
 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
Πολ. Μηχ/κος με Α΄ β. 
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