
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Α.Π.Π. & Υ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ολοκλήρωση  Μελετών:  «Τμήμα
Παράκαμψη  Αγριάς  –  Μαλάκι
Χ.Θ. 0+000 – Χ.Θ. 6+780»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 2020ΣΑΜΠ01700003

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΜΟΙΒΗ: 977.353,06€ (με Φ.Π.Α.)

Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Σ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ  Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Σ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ  

με τις διατάξεις του Ν. 4412/16

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Α Ν Α Θ Ε Σ Η Σ  Τ Η Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ :Γ Ι Α  Τ Η Ν  Α Ν Α Θ Ε Σ Η Σ  Τ Η Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ :

Ολοκλήρωση Μελετών: «Τμήμα Παράκαμψη Αγριάς – Μαλάκι Χ.Θ. 0+000 – Χ.Θ. 6+780»

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2021



Ολοκλήρωση Μελετών: «Τμήμα Παράκαμψη Αγριάς – Μαλάκι Χ.Θ. 0+000 – Χ.Θ. 6+780»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ....................................................................................3
ΓΕΝΙΚΑ.................................................................................................................................3
1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ....................................................................3
2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΩΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ............3
3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ..............................................................................................4
4.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  –  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ..............................................................................................5

4.1 Μελέτη συγκοινωνιακών έργων..........................................................................6
4.2 Υδραυλικές Μελέτες – Αποχέτευση Ομβρίων Υδάτων........................................6
4.3 Τοπογραφικές μελέτες........................................................................................7
4.4 Μελέτες Τεχνικών Έργων...................................................................................8
4.5 Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες.........................................................................8
4.6 Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες..........................................................................8
4.7 Περιβαλλοντικές μελέτες.....................................................................................8
4.8 Εκπόνηση Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ...................................................................................9

5. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ....................................................................9
6. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ..................................................................................................................10
7. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ...............................................12
8. ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...........................................................................14

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ                                                                                                                                                          2



Ολοκλήρωση Μελετών: «Τμήμα Παράκαμψη Αγριάς – Μαλάκι Χ.Θ. 0+000 – Χ.Θ. 6+780»

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ 
Η προς ανάθεση μελέτη αφορά στην μελέτη νέας χάραξης της αρ. 34 Ε.Ο. “Κύκλωμα Πηλίου”, στο

οδικό τμήμα  Αγριά – Μαλάκι, για την παράκαμψη των οικισμών της  Αγριάς και  Άνω και Κάτω
Λεχωνίων. 

Η ανάθεση της μελέτης διενεργείται σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 27 του Ν 4412/2016, για

την  επιλογή  της διαδικασίας ανάθεσης  σύμβασης  της  μελέτης  του  θέματος  με  εφαρμογή της

διαδικασίας του Άρθρου 86 του ιδίου νόμου.

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η ολοκλήρωση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών,
με την επικαιροποίηση - τροποποίηση και συμπλήρωση των υφιστάμενων, ώστε να καταστεί δυνατή

η δημοπράτηση και κατασκευή του οδικού έργου Τμήμα Παράκαμψη Αγριάς – Μαλάκι,  από  Χ.Θ.

0+000 έως Χ.Θ. 6+780, που θα αποτελέσει τμήμα της αρ. 34 Ε.Ο. “Κύκλωμα Πηλίου”. Η υπό ανάθεση
μελέτη  χωροθετείται  εντός  των  διοικητικών  ορίων  του  Δ.  Βόλου της  Π.Ε.  Μαγνησίας  στην

Περιφέρεια Θεσσαλίας και αποτελεί νέα χάραξη που θα παρακάμπτει τους οικισμούς της Αγριάς

και Άνω και Κάτω Λεχωνίων. Πρόκειται για υπεραστική οδό που κατατάσσεται στην κατηγορία ΑΙΙΙ

σε αντιστοιχία με τις ΟΜΟΕ – ΛΚΟΔ.  

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΩΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η υφιστάμενη Ε.Ο. “Κύκλωμα Πηλίου” στο συγκεκριμένο τμήμα Βόλου - Τσαγκαράδας, διέρχεται

μέσα  από τα Δημοτικά Διαμερίσματα της  Αγριάς  και  των  Άνω  και  Κάτω  Λεχωνίων.  Με  την

παρούσα  πρόταση  μελέτης  σχεδιάζεται  η  παράκαμψη  των  αστικών  περιοχών  από  τις  οποίες
διέρχεται σήμερα η Ε.Ο.,  δηλαδή της  Αγριάς  και  των  Άνω και Κάτω Λεχωνίων,  ενώ παράλληλα

αποτελεί συνέχεια του ήδη κατασκευασμένου τμήματος της Περιφερειακής οδού Βόλου. Σε πολλά

σημεία η υφιστάμενη οδός,  δεν διαθέτει  τα  απαιτούμενα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (πλάτος
διατομής  κ.λπ.)  με  αποτέλεσμα,  ιδιαίτερα  κατά  τους  θερινούς  μήνες  που  αυξάνεται  ο

κυκλοφοριακός  φόρτος,  να  μην  εξασφαλίζεται  ικανοποιητικό  επίπεδο  κυκλοφοριακής  ροής,

ασφάλειας και ποιότητας ζωής για τους κατοίκους.  Η ολοκλήρωση της  εν λόγω  μελέτης  και  η

κατασκευή του έργου, θα αποσυμφορήσει σημαντικά τα  ως άνω Δ.Δ. από την αυξημένη κίνηση
λόγω της διαμπερούς κυκλοφορίας, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλλει  αποφασιστικά στην αύξηση

της  οδικής  ασφάλειας,  συγχρόνως  με  την  μείωση  του  χρόνου  ταξιδιού  των  διερχομένων.

Επιπλέον, θα μειώσει σημαντικά τους βλαβερούς αέριους ρύπους, που παράγονται κυρίως από τα
βαρέα και βραδυπορούντα οχήματα, τα οποία καθώς διέρχονται μέσω των οικισμών, επιβάλλεται

συχνά να σταματούν και να επανεκκινούν. 
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Ο οδικός άξονας χαρακτηρίζεται: α) από υψηλό αριθμό καθημερινών μετακινήσεων οικιστών των

Δ.Δ. Αγριάς, Άνω και Κάτω Λεχωνίων και των υπολοίπων Δ.Δ. του Νοτίου και Ανατολικού Πηλίου

προς την πόλη του Βόλου και αντιστρόφως, β) από σημαντικό φόρτο επισκεπτών καθώς η περιοχή
παρουσιάζει  μεγάλο  τουριστικό ενδιαφέρον,  ιδιαιτέρως  κατά τους θερινούς  μήνες  και  γ)  από

έντονη παρόδια δόμηση εγκαταστάσεων εμπορικού, βιοτεχνικού αλλά και αγροτικού χαρακτήρα

με πρόσβαση στην υφιστάμενη που επιβάλλει την κατασκευή παραπλεύρων οδών.

Η ανάγκη, συνεπώς, κατασκευής της νέας οδού είναι επιτακτική, ώστε να αποφορτιστεί το ως άνω

τμήμα  της  υφιστάμενης  Εθνικής  Οδού  και  να  βελτιωθεί  η  εξυπηρέτηση  της  διαμπερούς

κυκλοφορίας με ταχύτητα και ασφάλεια, χωρίς να επιβαρύνει τον αστικό ιστό των Δ.Δ..

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Για το παραπάνω οδικό τμήμα έχουν εκπονηθεί, με μέριμνα του Υπουργείου Υποδομών και εγκριθεί οι
παρακάτω μελέτες: 

Είδος Μελετών Εγκριτική Απόφαση

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Κατηγορία 10)

Οριστική  Μελέτη  Οδοποιίας,  παράπλευρου
δικτύου  και  ισόπεδων  κόμβων  στο  τμήμα:
Παράκαμψη Αγριάς (Χ.Θ. 0+000 – Χ.Θ. 3+000)

Η αρ.  πρωτ.: ΔΜΕΟ/1962π.ε./4-10-2013 απόφαση
του Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.

Τροποποίηση  και  Ολοκλήρωση  της  Μελέτης
Παράκαμψης  Αγριάς  –  Άνω  και  Κάτω
Λεχωνίων  του  Οδικού  Κυκλώματος  Πηλίου,
Οριστική  Μελέτη  (Τμήμα  από  Χ.Θ.  3+000
μέχρι Χ.Θ. 6+963)

Η  αρ.  πρωτ.: ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΜΕΟ/ο/5131/7-10-2010
απόφαση του Υπ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Μελέτη  Σήμανσης  & Ασφάλισης  στο  τμήμα:
Παράκαμψη Αγριάς – Μαλάκι  (Χ.Θ.  0+000 –
Χ.Θ. 6+485)

Η  αρ.  πρωτ.: ΔΟΥ/3579π.ε./19-7-2016  απόφαση
του Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Κατηγορία 13)

Οριστική  Μελέτη  Υδραυλικών  Έργων  στο
οδικό  τμήμα:  Παράκαμψη  Αγριάς  –  Μαλάκι
(Χ.Θ. 0+000 – Χ.Θ. 6+485)

Η  αρ.  πρωτ.: ΔΟΥ/οικ/1987/23-4-2015  απόφαση
του Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Κατηγορία 16)

Τροποποίηση  και  Ολοκλήρωση  της  Μελέτης
Παράκαμψης  Αγριάς  –  Άνω  και  Κάτω
Λεχωνίων  του  Οδικού  Κυκλώματος  Πηλίου,
Τοπογραφική  Αποτύπωση  (Τμήμα  από  Χ.Θ.
0+000 μέχρι Χ.Θ. 6+963)

Η αρ.  πρωτ.: ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΜΕΟ/ο/5131/  7-10-2010
απόφαση του Υπ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Τοπογραφική  Μελέτη  στο  οδικό  τμήμα:
Παράκαμψη Αγριάς - Μαλάκι

Η αρ. πρωτ.: ΔΟΥ/οικ/909/19-2-2016 απόφαση του
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Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.

Μελέτη  Κτηματολογίου  στο  οδικό  τμήμα:
Παράκαμψη Αγριάς - Μαλάκι

Η  αρ.  πρωτ.:  1495/9-3-2016  απόφαση  του
Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Κατηγορία 20)

Οριστική  Γεωλογική  Μελέτη  &  αξιολόγηση
αποτελεσμάτων  γεωτεχνικών  ερευνών  &
μελετών

Η  αρ.  πρωτ.:  ΔΟΥ/3799π.ε./23-1-2015  απόφαση
του Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ (Κατηγορία 21)

Μελέτη γεωτεχνικών ερευνών
Η  αρ.  πρωτ.: ΔΜΕΟ/2222/δ/368/15-7-2011
απόφαση του Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Κατηγορία 08)

Στατική  Προμελέτη  των  Κ.Δ.  Γ1  (Κ.Δ.
Δημοτικής  Οδού  Χ.Θ.  0+466.85)  &  Γ2  (Κ.Δ.
Υφιστάμενης Οδού Χ.Θ. 2+680.78) 

Η αρ. πρωτ.: ΔΟΥ/4574/ 27-10-2016 απόφαση του
Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.

Στατική  Προμελέτη  της Γέφυρας  Γ3  (ρέμα
Βρύχωνα Χ.Θ. 3+040.50)

Η  αρ.  πρωτ.:  ΔΟΥ/6888/9-2-2017  απόφαση  του
Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.

Στατική  Προμελέτη  της Γέφυρας  Γ4  (Χ.Θ.
6+090.50)

Η  αρ.  πρωτ.:  ΔΟΥ/4086/4-11-2016  απόφαση  του
Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Κατηγορία 27)

Περιβαλλοντικοί  όροι  για  το  οδικό  έργο:
“Παράκαμψη  Αγριάς  -  Λεχωνίων  της  Ε.Ο.
Βόλου – Τσαγκαράδας”  (Τμήμα:  Παράκαμψη
Αγριάς – Έξοδος προς Άφυσσο)

Η  αρ.  πρωτ.:  84319/95/12-9-1996  Κ.Υ.Α.  της
Γ.Δ.Π./Υπ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Τροποποίηση Περιβαλλοντικών όρων του
οδικού έργου:  “Παράκαμψη  Αγριάς  -
Λεχωνίων της Ε.Ο. Βόλου – Τσαγκαράδας”, οι
οποίοι εγκρίθηκαν με την α.π. 84319/95/12-9-
1996  και τροποποιήθηκαν και  παρατάθηκαν
με  τις ΚΥΑ  α.π.  129094/17-5-2007  και
130010/13-9-2010

Η αρ.  πρωτ.:  169209/5-7-2013 απόφαση της
Γ.Δ.Π./Υπ.Π.Ε.Κ.Α.

4.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ –  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ

Το αντικείμενο της μελέτης συνίσταται στην συμπλήρωση και στην επικαιροποίηση - τροποποίηση

των  υφιστάμενων μελετών,  ώστε να  καταστεί  εφικτή η  ωρίμανση  του έργου  κατασκευής του
οδικού άξονα της Ε.Ο. Κυκλώματος Πηλίου, στο τμήμα Παράκαμψη Αγριάς έως Μαλάκι. 

Αναλυτικότερα, το τεχνικό αντικείμενο αποτελείται από τις εξής επιμέρους μελέτες:
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4.1 Μελέτη συγκοινωνιακών έργων 

-  Προβλέπεται  η  τροποποίηση -  επικαιροποίηση  της  Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας  στο τμήμα

Παράκαμψη  Αγριάς  (Χ.Θ.  0+000  –  Χ.Θ.  3+000),  που  εγκρίθηκε  με  την  αρ.  πρωτ.:

ΔΜΕΟ/1962π.ε./4-10-2013 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  και περιλαμβάνει αρτηρία  μήκους  3,00
km, ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας με τυπική διατομή β2σ,  (συνολικού  πλάτους 11,00μ.) με

μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση των 3,75μ., μία λωρίδα καθοδήγησης πλάτους 0,25μ.

και μία Λ.Π.Χ. πλάτους 1,50μ.. Περιλαμβάνει επίσης, παράπλευρο δίκτυο εκατέρωθεν, με τυπική

διατομή ε2  για την εξωτερική  (αριστερή)  παράπλευρη οδό,  συνολικού πλάτος οδοστρώματος
6,50μ στο οποίο εντάσσονται ανά κατεύθυνση, μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,00μ. και μία

λωρίδα καθοδήγησης  πλάτους  0,25μ.,  ενώ  για  την εσωτερική  (δεξιά) παράπλευρη  οδό  έχει

επιλεγεί  τυπική διατομή συνολικού πλάτους οδοστρώματος 6,00μ. στο οποίο εντάσσονται ανά
κατεύθυνση μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,00μ..

-  Επιπλέον, προβλέπεται η  επικαιροποίηση – τροποποίηση  της  μελέτης τεσσάρων  (4)  ισόπεδων

τρισκελών  κόμβων  και  δύο  (2)  ισόπεδων τετρασκελών κόμβων,  για  τη  σύνδεση  με  τους
παρακείμενους  οικισμούς,  όπως  αναλυτικά  περιγράφονται  στο  τεύχος  προεκτιμώμενων

αμοιβών. 

- Αντιστοίχως, προβλέπεται η τροποποίηση - επικαιροποίηση της Μελέτης Σήμανσης – Ασφάλισης,
στο τμήμα αυτής που αφορά την Παράκαμψη Αγριάς (Χ.Θ. 0+000 – Χ.Θ. 3+000) και των ανωτέρω

έξι (6) ισόπεδων κόμβων.

-  Παράλληλα,  η  παραπάνω  συγκοινωνιακή  μελέτη,  συμπληρώνεται  με  τη  Μελέτη  Φωτεινής
Σηματοδότησης  κόμβων,  που περιλαμβάνει  δύο (2)  τρισκελείς και  τέσσερις (4)  τετρασκελείς

ισόπεδους κόμβους. 

-  Τέλος, προβλέπεται  η τροποποίηση –  επικαιροποίηση της  Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας,  που
εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ.: ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΜΕΟ/ο/5131/7-10-2010 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., στο

τμήμα από Χ.Θ.  6+485 έως Χ.Θ.  6+780,  που  πιθανόν  απαιτηθεί  κατά την  τροποποίηση  του

τετρασκελούς κόμβου στη Χ.Θ. 6+750 για τη σύνδεση με την υφιστάμενη Ε.Ο. προς το Μαλάκι.

4.2 Υδραυλικές Μελέτες – Αποχέτευση Ομβρίων Υδάτων

-  Εκπονείται  η  Υδραυλική  Μελέτη  Αποχέτευσης  ομβρίων  και  διευθέτησης  ρεμάτων  για  την

προστασία της Αγριάς, με κατασκευή τάφρου ανάντι ή και όποιων απαιτούμενων έργων, όπως

προβλέπεται  στην  αρ.  πρωτ.: ΔΟΥ/οικ/1987/23-4-2015  απόφαση  του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,  ώστε να

ολοκληρωθεί η Οριστική Μελέτη Υδραυλικών Έργων (στο τμήμα Παράκαμψη Αγριάς – Μαλάκι).
Συγκεκριμένα,  η  προαναφερόμενη  μελέτη πρότεινε  ενδεικτικά  την διευθέτηση  των  ρεμάτων

ανάντι της μελετώμενη οδού (και  της Αγριάς)  καθώς και την κατασκευή τεσσάρων υπόγειων

αγωγών  εντός  του  οικισμού  της  Αγριάς,  για  την  απαγωγή  των  όμβριων  υδάτων  προς  τη
θάλασσα. Με την παρούσα σύμβαση, προτείνεται η  διερεύνηση της δυνατότητας κατασκευής

επενδεδυμένης αντιπλημμυρικής τάφρου, ανάντι της μελετώμενης οδού για την παραλαβή των

απορροών των ρεμάτων και την απαγωγή τους στον παρακείμενο αποδέκτη του π. Βρύχωνα.
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- Παράλληλα, προβλέπεται η επικαιροποίηση – τροποποίηση  της Υδραυλικής μελέτης οδού, του

τμήματος παράκαμψη Αγριάς μήκους 3,00 km, εάν και εφόσον απαιτηθεί, ανάλογα και  με την

τελικώς αποφασισθείσα λύση για την αντιπλημμυρική προστασία της Αγριάς. 

- Επιπλέον, προβλέπεται η εκπόνηση νέας Μελέτης αποχέτευσης – αποστράγγισης του τμήματος

της  αρτηρίας  από  Χ.Θ.  6+485  έως  Χ.Θ.  6+780,  που  δεν  είχε  συμπεριληφθεί  στην  ως  άνω

εγκεκριμένη μελέτη.

- Τέλος,  προβλέπεται η εκπόνηση Μελέτης αποχέτευσης  καταστρώματος γεφυρών των πέντε (5)

τεχνικών γεφύρωσης και Κ/Δ, για τα οποία θα εκπονηθεί και στατική μελέτη σε οριστικό στάδιο,

όπως περιγράφεται παρακάτω.

4.3 Τοπογραφικές μελέτες

- Προβλέπεται η επικαιροποίηση - συμπλήρωση της Μελέτη Κτηματολογίου, που έχει εγκριθεί με

την  αρ.  πρωτ.: 1495/9-3-2016 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  και αφορά στη μελέτη Παράκαμψης

Αγριάς – Μαλάκι (Τμήμα από Χ.Θ. 0+000 μέχρι Χ.Θ. 6+485). 

- Επίσης, προβλέπεται η εκπόνηση νέας Τοπογραφικής Μελέτης αποτύπωσης  σε κλίμακα 1:1000

περίπου 600.000m2, για να συμπεριλάβει τα απαραίτητα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας της

Αγριάς, και συγκεκριμένα:

• Τριγωνισμός

• Πολυγωνομετρίες

• Γεωμετρικές Χωροσταθμίσεις

• Επίγειες Τοπογραφικές Αποτυπώσεις Αδόμητων Εκτάσεων 

-  Παράλληλα,  προβλέπεται Μελέτη  Κτηματογράφησης  που  θα  εκτελεστεί  ταυτόχρονα  με  τις

εργασίες τοπογραφικών αποτυπώσεων σε κλίμακα 1:1000 και ζώνη αποτύπωσης 645.000 m2. 

-  Προβλέπεται η εκπόνηση  Μελέτης Κτηματολογίου,  για να συμπεριλάβει  τα απαραίτητα έργα
αντιπλημμυρικής προστασίας της Αγριάς, σε κλίμακα 1:1000 και σε ζώνη μήκους περίπου 4.300

m. Περιλαμβάνει την συλλογή στοιχείων τίτλων ιδιοκτησιών και τις απαιτούμενες εργασίες για

την σύνταξη των σχεδίων και των πινάκων των πράξεων αναλογισμού για την απαλλοτρίωση της

απαιτούμενης εδαφικής ζώνης κατάληψης.

Πριν την έναρξη των εργασιών ο μελετητής θα πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία: 

• Το  πιστοποιητικό  βαθμονόμησης  όλων  των  οργάνων  που  θα  χρησιμοποιηθούν.  Η
βαθμονόμηση θα πρέπει να έχει γίνει εντός εξαμήνου από την έναρξη των εργασιών.

• Τα  πρωτότυπα  έγγραφα  της  ΓΥΣ  για  τις  τιμές  των  τριγωνομετρικών  σημείων  και  των
χωροσταθμικών αφετηριών.

• Τις ορειχάλκινες κυκλικές πλακέτες με τις  οποίες θα υλοποιηθούν τα προς  ίδρυση νέα
τριγωνομετρικά.  Οι  πλακέτες  θα  φέρουν  εγχάρακτα  τον  αριθμό  των  νέων
τριγωνομετρικών (Τ1, Τ2,... κλπ) και το ακρωνύμιο της υπηρεσίας: ΔΤΕ/ΠΘ.

• Οτιδήποτε σχετικό με την οργάνωση των μετρήσεων ζητηθεί από την υπηρεσία.

Σημειώνεται ότι:
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• Ο  τριγωνισμός  θα  γίνει  με  χρήση  GPS  με  τη  στατική  μέθοδο  και  επουδενί  χρήση
οποιαδήποτε κινηματικής τεχνικής (δικτυακές ή μη RTK). Δε θα γίνει χρήση του HEPOS.

• Tα  υψόμετρα  των  ιδρυθέντων  τριγωνομετρικών  θα  προσδιοριστούν  με  γεωμετρική
χωροστάθμηση.

• Τα πολυγωνομετρικά σημεία και η αποτύπωση των σημείων λεπτομερειών θα γίνουν με
χρήση γεωδαιτικού σταθμού υψηλής ακρίβειας. 

4.4 Μελέτες Τεχνικών Έργων

-  Προβλέπεται  η  εκπόνηση Οριστικής  Μελέτης  Τεχνικών  Έργων  των  τεσσάρων  (4) τεχνικών

γεφύρωσης ρεμάτων και Κ/Δ, των οποίων έχει εγκριθεί η στατική μελέτη σε στάδιο Προμελέτης

και αφορούν τα τεχνικά στις Χ.Θ. 0+466.85, Χ.Θ. 2+680.78, Χ.Θ. 3+040.50 & Χ.Θ. 6+090.50. 

-  Επιπλέον,  εκπονείται  απευθείας  σε  Οριστικό Στάδιο  η  στατική  μελέτη  τεχνικού  γεφύρωσης

ρέματος περί τη Χ.Θ. 6+560, το αντικείμενο της οποίας δεν είχε συμπεριληφθεί σε υφιστάμενη

μελέτη.

4.5 Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες

- Για τη θεμελίωση του τεχνικού γεφύρωσης ρέματος  περί  τη Χ.Θ. 6+560 θα πραγματοποιηθούν

δύο (2) δειγματοληπτικές γεωτρήσεις συνολικού εκτιμώμενου μήκους 40 m περίπου (από 20 m

μήκος  η  καθεμία  και  ανά  θέση  βάθρου  του τεχνικού).  Πέραν  των  ανωτέρω  γεωτεχνικών

ερευνών, θα πραγματοποιηθούν και  οι  απαιτούμενες εργαστηριακές δοκιμές.  Οι γεωτεχνικές
έρευνες  θα  εκπονηθούν  στα  πλαίσια  της  ίδιας  σύμβασης.  Οι  γεωτεχνικές  μελέτες  που  θα

εκπονηθούν,  θα  περιλαμβάνουν  την  σύνταξη  του  προγράμματος  γεωτεχνικών  ερευνών,  την

έκθεση  αξιολόγησης  των  γεωτεχνικών  ερευνών  και  την  εκπόνηση  της Γεωτεχνικής μελέτης
θεμελίωσης τεχνικού γεφύρωσης ρέματος περί τη Χ.Θ. 6+560. 

4.6 Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

- Προβλέπεται η εκπόνηση Οριστικής Μελέτης Ηλεκτροφωτισμού, που περιλαμβάνει τέσσερις (4)

τρισκελείς  και  τέσσερις  (4)  τετρασκελείς  ισόπεδους  κόμβους  και Μελέτη  Φωτεινής
Σηματοδότησης δύο (2) τρισκελών και τεσσάρων (4) τετρασκελών ισόπεδων κόμβων.

- Επίσης, προβλέπεται  η  Οριστική  Μελέτη  Ηλεκτροφωτισμού για το  1ο τμήμα  της μελέτης  που

αφορά στην Παράκαμψη Αγριάς (Τμήμα από Χ.Θ. 0+000 μέχρι Χ.Θ. 3+000).

4.7 Περιβαλλοντικές μελέτες

- Προβλέπεται  η τροποποίηση των εν  ισχύ Περιβαλλοντικών Όρων, που εγκρίθηκαν με την αρ.

πρωτ.: 169209/5-7-2013 απόφαση της Γ.Δ.Π./Υ.Π.Ε.Κ.Α..

-  Παράλληλα,  εκπονείται νέα  Μ.Π.Ε.  που  αφορά  στην  περιοχή των προβλεπόμενων
αντιπλημμυρικών έργων. 

Σημειώνεται  ότι  η  μελετούμενη  οδός καθώς  και  η  περιοχή  κατάληψης  των προβλεπόμενων

αντιπλημμυρικών έργων δεν εμπίπτουν στο δίκτυο Νatura 2000.
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4.8 Εκπόνηση Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.

- Προβλέπεται η εκπόνηση Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. για το σύνολο του έργου.

5. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η  μελέτη  θα  συνταχθεί  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  παρακάτω  Νόμων,  Προεδρικών

Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων, Κανονισμών όπως αυτές θα ισχύουν κατά την υπογραφή

της σύμβασης κ.λπ.:

 Τον  Ν.  4412/16  «Ανάθεση  και  εκτέλεση  δημοσίων  συμβάσεων  εκπόνησης  μελετών  και

παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 Την  Υπουργική  Απόφαση  ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466  (ΦΕΚ Β΄  2519/2017)  «Έγκριση  Κανονισμού

Προεκτιμούμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών».

 Τα αναφερόμενα στο Δεύτερο βιβλίο του Π.Δ. 696/74 «Τεχνικές προδιαγραφές Μελετών»,
όπως ισχύει σήμερα.

 Την Εγκ. 11/2018 της Δ/νσης Νομοθετικού Έργου του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών με αρ.

ΔΝΣβ/854/ΦΝ466/2018 «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων του Ν. 4412/16».

 Τον  Ν.2882/2001  «Κώδικας  Αναγκαστικών  Απαλλοτριώσεων  Ακινήτων»  όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.

 Την Εγκύκλιο Ε.30 (Δ.12/30945/16-3-89) σχετικά με «Οδηγίες για τη σύνταξη κτηματολογίων
και κήρυξη απαλλοτριώσεων εκτός σχεδίου».

 Την Εγκύκλιο Δ12/0/35572/23-7-92 σχετικά με την εφαρμογή των Ν.2052/92 και Ν.2040/92

περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.

 Την Εγκύκλιο  24  με  αρ.  Δ12/41778/2010  σχετικά  με  «Αναπροσαρμογή  κτηματολογικών

πινάκων στα πλαίσια της ηλεκτρονικής μορφής των δεδομένων - μερική τροποποίηση της

Εγκυκλίου  30  (Δ12/30945/16-3-1989),  οδηγίες  σύνταξης  κτηματολογικών  πινάκων  -
πρότυποι  πίνακες  κατά  περίπτωση  και  τελικά  παραδοτέα  ανά  στάδιο  μελέτης

κτηματολογίου».

 Το  Ν.  4014/2011  «Περιβαλλοντική  αδειοδότηση  έργων  και  δραστηριοτήτων,  ρύθμιση
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις

Υπουργείου  Περιβάλλοντος  (ΦΕΚ  91/25-4-2002)  «Εναρμόνιση  του  Ν.1650/1986  με  τις

Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/91 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα
υδατορεύματα και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 Την Υ.Α. ΥΠΕΚΑ με αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/10-8-2016 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της

υπουργικής  απόφασης  1958/2012  -  Κατάταξη  δημοσίων  και  ιδιωτικών  έργων  και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4

του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 Τις προς εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που
ήδη προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από
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τα οριζόμενα στα έγγραφα της παρούσας σύμβασης, καθώς και το σύνολο των διατάξεων

του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και

γενικότερα  κάθε  διάταξη  (νόμου,  π.δ.,  υπουργικής  απόφασης,  κ.λπ.)  που  διέπει  την
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.

 Τις ισχύουσες  τεχνικές  προδιαγραφές  για  τις  ανατιθέμενες  κατηγορίες  μελετών  και

ειδικότερα  τις ΟΜΟΕ που εγκρίθηκαν με την απόφαση με αρ.  ΔΜΕΟ/α/ο/987/11-5-2001
καθώς και συμβουλευτικά  τις ΟΜΟΕ που δεν είναι εγκεκριμένες όπως ΟΜΟΕ – τεύχος 9

(κατακόρυφη σήμανση οδών – ΚΣΟ), ΣΧΕΔΙΟ - έκδοση 09.2012, ΟΜΟΕ – τεύχος 10 Μέρος 1

(ισόπεδοι  κόμβοι  – ΙΚ),  ΣΧΕΔΙΟ -  έκδοση  09.2012,  ΟΜΟΕ  – τεύχος 10 Μέρος  2  (κόμβοι
κυκλικής κίνησης – Κ3), ΣΧΕΔΙΟ - έκδοση 09.2012 κ.τ.λ. και όπου δεν υπάρχουν Ελληνικές

προδιαγραφές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι γερμανικοί κανονισμοί οδών RAS-K.

6. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Τα παραδοτέα στοιχεία ανά στάδιο και ανά κατηγορίας μελέτης περιγράφονται στην Υ.Α. με αρ.
Αριθμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1047/τ΄β/2019).

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τη μελέτη σε έξι (6) έντυπα και ψηφιακά αντίγραφα (δύο

σειρές προς έλεγχο και  τέσσερις κατά την έγκριση), εκτός της μελέτης κτηματολογίου που θα
υποβληθεί σε δεκατέσσαρα (14) αντίγραφα.

Η έντυπη υποβολή της μελέτης θα γίνει σε κατάλληλους πανόδετους  φακέλους έτοιμους προς

αρχειοθέτηση. 

Η ηλεκτρονική μορφή της πληροφορίας (εκτός των σχεδίων και  των διαγραμμάτων) πρέπει  να

είναι  πλήρως  συμβατή  και  ανταλλάξιμη,  καθώς  και  επίσης  και  άμεσα  επεξεργάσιμη  σε

προγράμματα MS Office.

Τα σχέδια και τα διαγράμματα θα παραδίδονται με βάση τα παρακάτω:

- Τα γραφικά δεδομένα των σχεδιαστικών αρχών θα μεταφέρονται κατά προτίμηση στο  format

του DWG (Autocad) & PDF. 

-  Τα  σχεδιαστικά  αρχεία  θα  περιέχουν  όλη  την  απαραίτητη  γραφική  πληροφορία  όπως

σχεδιαστικά επίπεδα, χρώματα, στυλ, πάχη γραμμών, ειδικά σύμβολα κ.α..

-  Συνοδευτικά  μαζί  με  τα  παραπάνω  θα  πρέπει  να  παραδίδονται  οι  γραμματοσειρές  (font

libraries), οι βιβλιοθήκες συμβόλων (cell libraries), και ο χρωματικός πίνακας (color table) που

χρησιμοποιήθηκαν κατά τη φάση της δημιουργίας τους. Βασική προϋπόθεση κατά την έξοδο

των γραφικών από τις διάφορες σχεδιαστικές πλατφόρμες που θα χρησιμοποιηθούν, είναι η
εξασφάλιση  της  διαφοροποιημένης  ανά  σχεδιαστικό  επίπεδο  (level ή  layer)  σχεδιαστικής

πληροφορίας. 
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- Το σχεδιαστικό αρχείο θα διατηρεί  την πληροφορία του δηλωμένου προβολικού συστήματος

συντεταγμένων  (ΕΓΣΑ’87),  καθώς  και  τη  σχεδιαστική  ανάλυση  από  πλευράς  ακρίβειας

συντεταγμένων. 

- Η παραδιδόμενη σχεδιαστική πληροφορία (σχεδιαστικά αρχεία διανυσματικής πληροφορίας) θα

πρέπει  να είναι  ενταγμένη στο προβολικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ’87.  Τα  σχεδιαστικά

αρχεία θα φέρουν κάνναβο σε ξεχωριστό, ενώ θ’ αναφέρεται η θέση της αρχής των αξόνων (Χ0,
Υ0), της κάτω αριστερής γωνίας του καννάβου. 

- Τα υπόλοιπα στοιχεία (αναφορές, πίνακες, κτλ.) θα υποβάλλονται χρησιμοποιώντας κάποιο από

τα προγράμματα της Microsoft Office για τα Windows. 

Στις περιπτώσεις υποβολής ψηφιακών αρχείων εικόνας θα πρέπει οι εικόνες να είναι τύπου  tiff

uncompressed. Σε περιπτώσεις που συνοδεύουν, με την μορφή reference file (αρχείο αναφοράς),

διανυσματική πληροφορία (vectors), τότε θα πρέπει η εικόνα να είναι georeferenced ως προς το
διανυσματικό υπόβαθρο (δηλ. να έχει κρατήσει τη γεωγραφική θέση αναφοράς του ως προς το

διανυσματικό σχεδιαστικό υπόβαθρο)

- Τα παραπάνω θα παραδίδονται σε CD. Κάθε CD θα είναι αριθμημένο (π.χ. 1/6) και θα φέρει τα
εξής:

 Τον όνομα της εταιρίας.

 Τον τίτλο των παραδοτέων.

 Τον αριθμό και το όνομα του υπό μελέτη τμήματος.

 Την ημερομηνία παραγωγής. 

 Τα περιεχόμενα των ηλεκτρονικών μέσων ηλεκτρονικά (σε μορφή αρχείου κειμένου) και σε
έντυπη μορφή.

- Επίσης θα παραδοθεί στην Υπηρεσία μας, φωτορεαλισμός διαμόρφωσης τμήματος της μελέτης
του οδικού τμήματος.
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7. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ

Ως ημερομηνία έναρξης  των προθεσμιών της σύμβασης  του  Αναδόχου ορίζεται  η ημερομηνία

υπογραφής  του  ιδιωτικού  συμφωνητικού.  Η  συνολική  προθεσμία  για  την  περαίωση  του

αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού σε δώδεκα
(12)  μήνες,  στην  οποία  περιλαμβάνονται  οι  χρόνοι  εκπόνησης  των  διαφόρων  σταδίων  και

κατηγοριών της μελέτης και οι χρόνοι των απαιτούμενων εγκρίσεων.

Οι τμηματικές προθεσμίες για την εκπόνηση και την υποβολή των επιμέρους μελετών είναι:

 Για  την  εκτέλεση  των  τοπογραφικών  εργασιών  υπαίθρου,  την  σύνταξη  και  υποβολή  των
απαιτούμενων σχεδίων και τευχών 1,5 μήνας από την σχετική εντολή.

 Για τη σύνταξη της Οριστικής μελέτης Αποχέτευσης – Αποστράγγισης ομβρίων 2 μήνες από τη

σχετική εντολή. 

 Για τη εκπόνηση και υποβολή της Οριστικής μελέτης Οδοποιίας και κόμβων ισχύουν τα εξής:
Σε  2 μήνες  από  την  εντολή  της  υπηρεσίας  για  την  έναρξη  της  μελέτης,  ο  μελετητής

υποχρεούται να ολοκληρώσει και να υποβάλλει στην υπηρεσία  τα σχέδια της τροποποίησης

της  υπάρχουσας  μελέτης (οριζοντιογραφίες,  μηκοτομές  και  διατομές).  Τα  σχέδια  αυτά θα

χρησιμοποιηθούν  στις  υποστηρικτικές  μελέτες.  Επισημαίνεται  ότι  ο  παραπάνω  χρόνος
περιλαμβάνει  τον  καθαρό  χρόνο εκπόνησης  του  σταδίου  καθώς  και  το  χρονικό  διάστημα

αναμονής  που  απαιτείται  για  τη  διοχέτευση  αναγκαίων  στοιχείων  από  την  τοπογραφική

μελέτη.  Στη  συνέχεια  και  αφού  ληφθούν  υπόψη  τα  αποτελέσματα  των  υποστηρικτικών
μελετών και τυχόν παρατηρήσεις της υπηρεσίας,  θα εκπονηθεί  η  πλήρης οριστική μελέτη

οδού καθώς και η οριστική μελέτη κόμβων, οι οποίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε 2

μήνες από τη σχετική εντολή. 

 Για τη σύνταξη Κτηματολογίου  & Κτηματογράφησης  προβλέπονται αρχικά 7,5 μήνες από τη
σχετική εντολή. Στο χρόνο αυτό θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο και η συλλογή τίτλων

και βάσει αυτών θα συνταχθεί η μελέτη για τη νέα απαλλοτρίωση,  ενώ παράλληλα θα γίνει

και η συμπλήρωση – επικαιροποίηση του υφιστάμενου. Η αμοιβή για τη συγκέντρωση των εν
λόγω  τίτλων  θεωρείται  ανοιγμένη  στην  αμοιβή  για  τη  σύνταξη  του  κτηματολογίου.

Επιπρόσθετα,  προβλέπεται  1,5 μήνας  για τυχόν ενημέρωση της κτηματογράφησης  και του

κτηματολογίου μετά την εκπόνηση της μελέτης Οδοποιίας.

 Για τη εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προβλέπεται  1,5 μήνας  από τη
σχετική εντολή.

 Για τη εκπόνηση του Προγράμματος Γεωτεχνικών ερευνών προβλέπονται  15 ημέρες  από τη

σχετική εντολή.

 Για  την  εκτέλεση  των  γεωτεχνικών ερευνών (εργασίες  πεδίου  και  εργαστηριακές  δοκιμές)

καθώς και την έκθεση αξιολόγησης τους και τη γεωτεχνική μελέτη  2 μήνες από τη σχετική
εντολή.
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 Για  τη  εκπόνηση  της  Οριστικής  Μελέτης  Τεχνικών προβλέπονται  4 μήνες  από  τη  σχετική

εντολή και 1,5 μήνας μετά την έγκριση της γεωτεχνικής μελέτης για την εκπόνηση απευθείας

σε Οριστικό Στάδιο της μελέτης του τεχνικού στη Χ.Θ. 6+560.

 Για τη σύνταξη της Οριστικής Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης 2 μήνες από τη σχετική εντολή.

 Για την σύνταξη μελετών ΣΑΥ - ΦΑΥ 1,5 μήνας από τη σχετική εντολή.

 Για τη σύνταξη της Μελέτης Σήμανσης – Ασφάλισης 2 μήνες από τη σχετική εντολή.

Ακολουθεί το σχετικό χρονοδιάγραμμα της σύμβασης:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (μήνες)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Τοπογραφική Αποτύπωση

Μ.Π.Ε.

Πρόγραμμα Γεωτεχνικών Ερευνών 

Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη

Μελέτες Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.

Μελέτη σήμανσης – ασφάλισης

χρόνος εκπόνησης μελετών
χρόνος έγκρισης μελετών

* Περιλαμβάνουν τις τροποποιήσεις που πιθανόν προκύψουν από την εκπόνηση της μελέτης Αποχέτευσης – Αποστράγγισης και των υποστηρικτικών μελετών.

Μελέτη Κτηματολογίου και Κτηματογράφησης 
Α΄ Φάση 
Οριστική Μελέτη έργων αποχέτευσης – 
αποστράγγισης ομβρίων
Οριστική μελέτη συγκοινωνιακών έργων 
(οδοποιίας και κόμβων) Α΄ Φάση

Οριστική μελέτη συγκοινωνιακών έργων 
(οδοποιίας και κόμβων) Β΄ Φάση*
Μελέτη Κτηματολογίου και Κτηματογράφησης 
Β' Φάση*

Οριστική Μελέτη Τεχνικών έργων Α΄ Φάση

Εκτέλεση και αξιολόγηση γεωτεχνικών 
ερευνών & εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών

Οριστική Μελέτη Τεχνικών έργων Β΄ Φάση*

Προώθηση της μελέτης ή τμήματος αυτής σε επόμενο στάδιο αποκλείεται εάν δεν εγκριθεί το
αντίστοιχο προηγούμενο στάδιό της. Επιτρέπεται  η προώθηση ενός ανεξάρτητου τμήματος της

μελέτης σε επόμενο στάδιο μετά την έγκριση του προηγούμενου, εφόσον δεν επηρεάζει τη μελέτη

των υπόλοιπων τμημάτων. Σε κάθε περίπτωση για να προωθηθεί  η μελέτη σε επόμενο στάδιο
απαιτείται έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας.
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8. ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι προεκτιμώμενες αμοιβές των μελετών της σύμβασης αναλύονται στο τεύχος προεκτιμώμενης

αμοιβής.  Οι  μονάδες  φυσικού  αντικειμένου,  τα  ποσοτικά  στοιχεία  του  τεύχους  τεχνικών

δεδομένων και οι τιμές μονάδος που χρησιμοποιήθηκαν στην προεκτίμηση αμοιβής αναφέρονται
στο σχετικό τεύχος.

Σε ό,τι αφορά τη δαπάνη κατασκευής του έργου θα προσδιοριστεί κατά τη σύνταξη της μελέτης

όπως καθορίζεται  στην  Υ.Α.  με  αρ.  Αριθμ.  ΔΝΣβ/1732/ΦΝ  466  (ΦΕΚ  1047/τ΄β/2019)  και  στις
σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 696/74 όπως ισχύει.

Λάρισα, 02-03-2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ευθυμίου Καλλιόπη

Πολιτικός Μηχ/κός με Α΄β

Καλυβιώτη Μαρία - Ελένη

Τοπογράφος Μηχ/κός με Α΄β

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

με την Απόφ. αρ. 80868/03-03-2021

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε./Δ.Τ.Ε.
Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σταυρούλα Καρρά

Πολιτικός Μηχ/κός με Α΄β

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.
Περιφέρειας Θεσσαλίας

Κων/νος Αλεξόπουλος

Πολιτικός Μηχ/κός με Α΄β
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