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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1: Αντικείμενο της παρούσας Ε.Σ.Υ. 

Στο παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαμβάνονται οι όροι και οι 
Συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές, με βάση τους οποίους σε συνδυασμό με τις Ε.Τ.ΕΠ. 
(ΦΕΚ 2221/Β’/30-07-2012) θα κατασκευασθεί από τον Ανάδοχο το έργο που ορίζεται στο επόμενο 
άρθρο 2. 
Οι όροι αυτοί είναι συμπληρωματικοί και τροποποιητικοί των όρων της από 11-3-1974 Γενικής 
Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, που ισχύει επίσης και για το 
υπόψη έργο, και επίσης είναι επικρατέστεροι αυτών σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ 
των. 

Άρθρο 2: Σύμβαση Κατασκευής Έργου – Συμβατικό Αντικείμενο  

2 . 01  Γενι κά  
Με τον όρο «Σύμβαση» νοείται η σύμφωνα με τους όρους των Συμβατικών Τευχών ανάθεση στον 
Ανάδοχο της κατασκευής του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΧΡΗΣΗ 2021» του οποίου το αντικείμενο 
καθορίζεται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. 
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ517, Κ.Α. 
2014ΕΠ51700026. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους των εγκεκριμένων 
συμβατικών τευχών. 

2 . 02  Συμβατ ικό  Αντ ι κε ίμενο  
Το «Συμβατικό Αντικείμενο» συνίσταται στην ανάληψη και εκπλήρωση από τον Ανάδοχο όλων των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση. Μεταξύ των υποχρεώσεων αυτών 
περιλαμβάνονται και οι παρακάτω: 
1) Η πραγματοποίηση όλων των κατασκευών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή 
2) Η συντήρηση του έργου με μέριμνα και δαπάνες του σε όλη τη διάρκεια του Χρόνου Εγγύησης 
3) Η χρηματοδότηση του Έργου ανάλογα με τις ανάγκες του για τα ενδιάμεσα διαστήματα εν όψει 
των περιοδικών πληρωμών, η εκτέλεση προκαταρκτικών εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπονται 
τμηματικές πληρωμές, κλπ. 

Άρθρο 3: Αποφαινόμενα όργανα 

  
 Κύριος του έργου: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας 
 Προϊσταμένη Αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Θεσσαλίας 
 Διευθύνουσα Υπηρεσία: Το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών έργων Π.Ε. 
Μαγνησίας & Σποράδων 



Άρθρο 4: Προθεσμίες – Ποινικές ρήτρες 

4 . 01  Συνολ ική  Προθεσμία  
α) Η προθεσμία αποπεράτωσης των έργων ορίζεται σε Οκτώ (08) μήνες. Έναρξη της προθεσμίας 
αποπεράτωσης του έργου θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (Ιδιωτικό 
συμφωνητικό), από την οποία και αρχίζουν οι προθεσμίες του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016. 
β) Ειδικότερα για την προθεσμία περαίωσης του έργου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 
(άρθρο 147). 
γ) Τυχόν τμηματικές προθεσμίες του έργου καθορίζονται με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 της παρούσας Ε.Σ.Υ. 
 

4 . 02  Ποιν ικές  ρήτρες  
α) Σε περίπτωση υπαίτιας από μέρους του αναδόχου υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας 
αποπεράτωσης του έργου επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες που αναφέρονται στο άρθρο 148 του Ν. 
4412/2016 
β) Ειδικότερα η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της 
συνολικής προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου 
και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη 
σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό 
(15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις 
εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. 
Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν επιτρέπεται 
να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς 
Φ.Π.Α.  
γ) Ομοίως σε περίπτωση υπαίτιας από μέρους του αναδόχου υπέρβασης κάθε μιας τμηματικής 
προθεσμίας του έργου, όπως αυτή ορίζεται στη σύμβασή του, επιβάλλονται ποινικές ρήτρες, 
ανερχόμενες συνολικά σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) του ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
Η κατανομή των ποινικών ρητρών ανά ημερήσια καταβολή και ο χρόνος επιβολής των γίνεται όπως 
στη παράγραφο (α) αναγράφεται. 

Άρθρο 5: Χρονικός Προγραμματισμός Έργου   

 
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016 ο Ανάδοχος οφείλει σε δέκα πέντε 
(15) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης να υποβάλει στη Δ/νουσα Υπηρεσία, προς έγκριση, 
το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, που θα συνταχθεί με βάση την ολική και τις τμηματικές 
προθεσμίες της παρούσας ΕΣΥ. 
β) Το χρονοδιάγραμμα που διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016, θα 
περιλαμβάνει: 

1) Λεπτομερή χρονική ανάλυση των δραστηριοτήτων του έργου, με διάκρισή τους ανά περιοχή 
δραστηριότητας και για το σύνολο του έργου 
2) Πλήρης αιτιολόγηση στην τεχνική έκθεση των χρονικών διαρκειών που προβλέπονται για 
κάθε δραστηριότητα συνοδευόμενη με τις αντίστοιχες ποσότητες και με συσχέτιση με τις 
επιμέρους εργασίες του Τιμολογίου ή και προεργασίες που δεν προβλέπονται στο Τιμολόγιο, 
καθώς και τη συνολική δαπάνη της κάθε δραστηριότητας. 
3) Πέρα από την Τεχνική Έκθεση το χρονοδιάγραμμα, που θα πρέπει να συνταχθεί με τη μορφή 
τετραγωνικού πίνακα, θα συνοδεύεται από οριζοντιογραφία. Τόσο στο διάγραμμα, όσο και στην 
οριζοντιογραφία θα παρουσιάζονται με χρώματα για κάθε μονάδα χρόνου (παρ. Α) τα 
συγκεκριμένα τμήματα του έργου που θα εκτελεσθούν. 

γ) Ο Ανάδοχος στο χρονικό διάστημα μέχρι την έγκριση του οριστικού χρονοδιαγράμματος 
κατασκευής του έργου θα ενεργεί σύμφωνα με το δικό του χρονοδιάγραμμα, φέροντας  ακέρια την 
ευθύνη, αν αυτό αντίκειται στους όρους των τευχών και σχεδίων της δημοπρασίας. Για το λόγο αυτό 



θεωρείται ότι η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης ή μεταβολής του χρονοδιαγράμματος δεν 
επιφέρει καθυστέρηση. 

Άρθρο 6: Ειδικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου & Ευθύνες 

6 . 01  Μελέτη  των  συνθηκών  του  έργου  
α) Η συμμετοχή στη δημοπρασία με την υποβολή της προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι 
διαγωνιζόμενοι και κατ’ επέκταση ο Ανάδοχος έχουν, με σκοπό να καταστούν πλήρως ενήμεροι των 
συνθηκών εκτέλεσης της Σύμβασης καθώς και να εκτιμήσουν με επάρκεια τους επιχειρηματικούς 
κινδύνους και όλες εκείνες τις συνθήκες που θα επηρεάσουν την διαμόρφωση της Προσφοράς τους, 
διερευνήσει πλήρως: 

1) Την περιοχή του έργου, τις διάφορες ανυψώσεις των ποταμών, χειμάρρων ή παρόμοιες 
φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων, τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, 
ποιότητα και ποσότητα των υλών που μπορεί να συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος 
2) Τη Διεθνή και Ελληνική αγορά εργασίας, υλικών και μηχανικού εξοπλισμού 
3) Τις γενικές και τοπικές συνθήκες, κυρίως όσον αφορά τις μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και 
εναποθήκευση υλικών, ύπαρξη εργατικών χειρών, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος 
4) Τα τυχόν διατιθέμενα στοιχεία και πληροφορίες από το Δημόσιο και λοιπούς Οργανισμούς, 
Τοπικές Αρχές, κλπ 
5) Τους τρόπους προσπέλασης, τους φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας και τα 
προβλήματα εξασφάλισής της 
6) Τις δυνατότητες εγκατάστασης εργοταξίων όπου απαιτούνται 
7) Τη διαθεσιμότητα των εκτάσεων που θα καταληφθούν από τα έργα 
8) Το ευμετάβλητο των καιρικών συνθηκών,  
8) Άλλα ζητήματα που μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν τις εργασίες, τον 
τρόπο εκτέλεσης και την τιμολόγηση αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης. 

β) Παράλειψη του Αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά στους 
όρους της Σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς 
τη Σύμβαση.  

6 . 02  Περιοχές  μακράν  της  θέσης  του  έργου  κα ι  οδοί  μεταφοράς  
Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους / περιοχές 
στις οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα και κατ’ αναλογία για τις οδούς που θα 
χρησιμοποιήσει για τις οδικές μεταφορές.  

6 . 03  Τρόπος  εκτέλεσης  του  έργου  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί απόλυτα με τους τεχνικούς όρους που αφορούν την 
ποιότητα των υλικών, εάν ενσωματωθούν τέτοια, και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών που 
αναφέρονται στα Αναλυτικά Τιμολόγια και τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) της μελέτης 
του έργου, όπως αυτές εγκρίθηκαν με το ΦΕΚ 2221Β/30-7-2012 

6 . 04  Υλ ικά  του  εργοδότη  
Δεν παρέχεται ποσοστό οφέλους για έξοδα αποθήκευσης, φύλαξης, διαφυγόντος κέρδους κ.λ.π., για 
υλικά που ενδέχεται να παραδώσει ο κύριος του έργου στον ανάδοχο. Οι δαπάνες ελέγχου των 
ανωτέρω υλικών βαρύνουν τον εργοδότη. 

6 . 05  Λοιπές  υποχρεώσε ις  Αναδόχου  
Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου που δεν συνεπάγονται ιδιαίτερη αμοιβή, γιατί οι δαπάνες και οι 
αμοιβές τους θα πρέπει να έχουν περιληφθεί στις τιμές Προσφοράς του Αναδόχου, περιλαμβάνονται 
εκτός από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, τα παρακάτω:  
α) Η εκπόνηση των μελετών εφαρμογής του Έργου.  
β) Η εκπόνηση σχεδίου εκτροπής και ελέγχου ποταμού ή τάφρων και απομάκρυνσης υδάτων. 
γ) Η εκπόνηση σχεδίου εκτροπής της κυκλοφορίας 
δ) Η λήψη των επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με την επίβλεψη και η σύνταξη, από τον 
Ανάδοχο, των επιμετρητικών σχεδίων και επιμετρήσεων, που θα υποβάλει για έλεγχο. Επιπλέον, η 



επαλήθευση των στοιχείων του εδάφους με επί τόπου μετρήσεις σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν 
παραπάνω. 
ε) Η κατασκευή και η συντήρηση κάθε είδους εργοταξιακών οδών που θα χρειασθούν για την 
εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση, οι δαπάνες μίσθωσης των 
αναγκαίων εδαφικών λωρίδων και οι δαπάνες αποκατάστασής τους μετά το πέρας του έργου. 
 
Διευκρινίζεται εδώ ότι η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση να εξασφαλίσει στον Ανάδοχο 
καμία διευκόλυνση ή κάλυψη δαπάνης σχετιζόμενης με οδούς προσπέλασης ανεξάρτητα από τις 
δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν από την έλλειψή τους. Ο Ανάδοχος δε σε περίπτωση έλλειψή 
τους, είναι υποχρεωμένος να προσαρμόσει την τεχνολογία, τα μέσα, το πρόγραμμα κλπ. στις  
δεδομένες τοπικές συνθήκες προκειμένου να εκτελεστεί η εργασία ανεξάρτητα από τις τυχόν 
δαπάνες για τις οποίες η Υπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει καμία αποζημίωση. 

Άρθρο 7: Τοπογραφικές Εργασίες 

Μέσα στις υποχρεώσεις του μηχανικού εξοπλισμού του Αναδόχου περιλαμβάνεται και ο κατάλληλος 
τοπογραφικός εξοπλισμός, που θα βρίσκεται συνέχεια επί τόπου του έργου, με τον οποίο θα 
γίνονται οι τοπογραφικοί και λοιποί γεωμετρικοί έλεγχοι.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει τοπογραφικά διαγράμματα στην κατάλληλη, ανάλογα με την 
περίπτωση, κλίμακα για όλες τις περιπτώσεις που τέτοια διαγράμματα θα απαιτηθούν, όπως π.χ. 
χώρους προσωρινής απόθεσης. Όλα αυτά τα διαγράμματα θα συνδέονται με το Κρατικό 
Τριγωνομετρικό Δίκτυο της Γ.Υ.Σ. και θα αναφέρονται στο Προβολικό Σύστημα ΕΓΣΑ ’87. Για όλες 
τις τοπογραφικές εργασίες οι προδιαγραφές που ισχύουν είναι εκείνες του Π.Δ. 696/74 με τις όποιες 
τροποποιήσεις υπάρχουν.  
Οι δαπάνες για τη σύνταξη των παραπάνω τοπογραφικών διαγραμμάτων θεωρείται ότι 
περιλαμβάνονται κατά τρόπο ανηγμένο στην οικονομική προσφορά του Αναδόχου.  

Άρθρο 8: Επιμετρήσεις: Τρόπος υποβολής, Ελέγχου  & Εγκρίσεις 

Για τις επιμετρήσεις ισχύουν γενικά οι διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016. Για κάθε φάση 
επιμέτρησης του έργου απαιτείται η υποβολή εκ μέρους του αναδόχου των αντίστοιχων 
επιμετρητικών στοιχείων. 
Αν κατά τη διαδικασία ελέγχου προκύψουν αμφισβητήσεις ως προς την επάρκεια των σχετικών 
υπολογισμών ή των εφαρμοζόμενων υπολογιστικών μεθόδων, η Υπηρεσία δύναται  να ζητήσει 
πρόσθετους υπολογιστικούς ελέγχους με την εφαρμογή άλλων συναφών υπολογιστικών μεθόδων.  
Τα επιμετρητικά στοιχεία θα παραδίδονται από τον Ανάδοχο υποχρεωτικά και σε ψηφιακή μορφή.  

Άρθρο 9: Πιστοποιήσεις – Νέες Τιμές - Προϋπολογισμός 

9 . 01  Πιστοποιήσε ις  -  Πληρωμές  
Οι πιστοποιήσεις για τις εργασίες που θα εκτελεστούν θα συντάσσονται με μέριμνα και ευθύνη του 
Αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016 και θα υποβάλλονται στην 
Υπηρεσία σε χρονικά διαστήματα όχι μικρότερα από ένα μήνα.  
Στο λογαριασμό θα επισυνάπτονται επίσης όλα τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 152 του Ν. 
4412/2016 καθώς και τα δικαιολογητικά των κρατήσεων, φορολογικής ενημερότητας, κλπ., που 
απαιτούνται κατά τους όρους της παρούσας Ε.Σ.Υ. και του Ν. 4412/2016. Αν συντρέχουν 
περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρήτρας, προστίμων κ.λ.π., κατά τους όρους αυτής της Ε.Σ.Υ. και 
των λοιπών όρων δημοπράτησης, αυτές θα απομειώνουν το πιστοποιούμενο ποσό.  
Πριν από κάθε προώθηση λογαριασμού για πληρωμή από τον υπόλογο του έργου θα 
προσκομίζονται από τον Ανάδοχο, πέρα από τα λοιπά δικαιολογητικά και τα παραστατικά 
καταβολής των απαιτούμενων κρατήσεων. 

9 . 02  Τιμές  μονάδας  νέων  εργασιών  –  Αναθεώρηση  Τιμών  
Εάν παραστεί η ανάγκη σύνταξης νέων τιμών μονάδας αυτό θα γίνει σύμφωνα με την παρ.5, Αρ. 
156 του Ν. 4412/2016. Για τις νέες τιμές θα εφαρμοστούν τα ισχύοντα Τιμολόγια.   



Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας των έργων ισχύουν οι διατάξεις που καθορίζονται από το 
άρθρο 153 του Ν. 4412/2016. 
Συμπληρωματικά διευκρινίζεται ότι: 
8.1 Η αναθεώρηση των εργασιών θα γίνεται κατά την αναθεωρητική περίοδο που έχουν εκτελεστεί 

ή έπρεπε να εκτελεστούν σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 153 του Ν.4412/2016 και όχι κατά 
την αναθεωρητική περίοδο που πιστοποιούνται. 

8.2 Τα υλικά επί τόπου του έργου θα αναθεωρούνται κατά το χρόνο της πιστοποίησής τους και όχι 
της ενσωμάτωσής τους, με τους συντελεστές των κονδυλίων στα οποία πρόκειται να 
ενσωματωθούν. 

8.3 Σε ειδική στήλη του προϋπολογισμού μελέτης και προσφοράς αναγράφεται ο κωδικός αριθμός 
του κονδυλίου των εγκεκριμένων αναλύσεων τιμών με το συντελεστή αναθεώρησης του 
οποίου θα αναθεωρούνται τα αντίστοιχα κονδύλια της παρούσας εργολαβίας. 

Για τον καθορισμό των ποσοτήτων των εργασιών που εκτελούνται κατά αναθεωρητική περίοδο, θα 
συντάσσεται υποχρεωτικά στο τέλος αυτής πρακτικό μεταξύ του αναδόχου και του επιβλέποντος 
που θα θεωρείται από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Οι αναθεωρούμενες 
ποσότητες θα εξάγονται, αφού ληφθούν υπόψη τα παραπάνω οριζόμενα. 

9 . 03  Απολογ ιστ ι κές  Εργασίες  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να δώσει ειδική εντολή στον Ανάδοχο να εκτελέσει απολογιστικές 
εργασίες, σύμφωνα με το άρθρο 154 του Ν. 4412/2016, τις οποίες ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να εκτελέσει. 
Ο χρόνος συντήρησης των απολογιστικών εργασιών του έργου θα είναι ο ίδιος με τον χρόνο 
συντήρησης των λοιπών εργασιών του έργου. 
 

9 . 04  Τροποποίηση  του  Προϋπολογ ισμού  
Για την τροποποίηση των ποσοτήτων εργασιών που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του έργου, 
ή την προσθήκη νέων εργασιών, ισχύον τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016 άρθρο 156. 

Άρθρο 10: Ημερολόγιο Έργου – Μητρώο Έργου – Στατιστικά Στοιχεία 

1 0 .0 1  Ημερολόγ ιο  Έργου  
Ο Ανάδοχος θα τηρεί καθημερινά ημερολόγιο έργου σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν. 4412/2016. 
Κατά την εκτέλεση του έργου θα καταρτισθούν με μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου, 
βιβλιοδετημένα τεύχη με διπλότυπες αριθμημένες σελίδες, για την τήρηση ημερολογίων του έργου 
και βιβλίου καταμέτρησης αφανών εργασιών.  

1 0 .0 2  Μητρώο  Έργου  
Ο Ανάδοχος οφείλει να καταρτίσει και να υποβάλει στην Υπηρεσία, μαζί με την Τελική Επιμέτρηση, 
Μητρώο Έργου που θα περιλαμβάνει:  

i. Γενική οριζοντιογραφία του έργου όπως εκτελέστηκε σε κατάλληλη κλίμακα, η οποία θα 
περιέχει τα τριγωνομετρικά σημεία, τις χωροσταθμικές αφετηρίες ή πολυγωνομετρικά 
σημεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών και των επιμετρήσεων και 
πίνακες που θα περιγράφουν τα σημεία αυτά.  

ii. Τυπικές διατομές & μηκοτομή σε κατάλληλη κλίμακα  
iii. Τεύχος τεχνικής έκθεσης στο οποίο θα γίνεται αναφορά στις δυσχέρειες που προέκυψαν 

κατά τη διάρκεια των εργασιών, στον απολογισμό ποσοτήτων και κόστους έργου και σε 
κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση της Υπηρεσίας θα μπορούσε μελλοντικά να 
χρησιμεύσει στο έργο 

Τα παραπάνω θα κατατεθούν σε έντυπη (2 σειρές) και ψηφιακή μορφή (σε CD) με αρίθμηση και θα 
φέρουν τίτλο στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του Αναδόχου, ο τίτλος του κάθε παραδοτέου, 
η θέση του τμήματος του έργου που αφορά και η ημερομηνία παραγωγής του παραδοτέου. 
Επιπλέον, σε όλα τα σχέδια θα αναγράφεται και η ένδειξη: ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 



Παράλειψη υποβολής τους Μητρώου του Έργου συνεπάγεται τη μη υπογραφή της, κατά την παρ. 2 
του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016, τελικής επιμέτρησης. Επιπλέον, συνεπάγεται τη σύνταξη και 
εκτύπωσή του από την Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. 

1 0 .0 3  Στατ ιστ ικά  Στο ιχε ία  –  Φωτογραφικό  Υλ ικό  
Ο ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη, εκτύπωση και παράδοση ενός αντιτύπου και του αρνητικού, ή 
εναλλακτικά στη προσκόμισή τους σε ψηφιακή μορφή, σειράς έγχρωμων φωτογραφιών των 
διαφόρων φάσεων του έργου. Οι φωτογραφίες θα φέρουν ημερομηνία λήψης και θα είναι 
ταξινομημένες με αναγραφή σε υπότιτλο του αντικειμένου τους.  
 
Οι δαπάνες για την τήρηση και την  παραγωγή όλων των παραπάνω στοιχείων του παρόντος 
άρθρου θεωρούνται ότι περιλαμβάνονται ανηγμένες στις τιμές προσφοράς του Αναδόχου. 

Άρθρο 11: Ασφαλίσεις 

1 1 .0 1  Γενι κο ί  Όροι  

Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεων του ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και να 
συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ημέρα σύναψης των 
ασφαλιστικών συμβάσεων. 
Ομοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νομοθεσία της ΕΕ και να συμμορφώνεται 
προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων. Ως ασφάλιση θεωρείται 
η πρωτασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις 
 
Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεων του ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και να 
συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ημέρα σύναψης των 
ασφαλιστικών συμβάσεων.  
Ομοίως  οφείλει  να  έχει  υπόψη  του  την  περί  ασφαλίσεων  Νομοθεσία  της  Ε.Ε.  και  να  
συμμορφώνεται  προς  τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. Ο Ανάδοχος οφείλει να 
συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων.  
Ως  ασφάλιση  θεωρείται  η  πρωτασφάλιση,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  102  του  
Ν.Δ.  400/1970.  Οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις του Ν.Δ. 400/1970 και συνεπώς 
δεν γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια του Έργου.  
Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην αλλοδαπή, θα 
προσυνυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από το Ν.Δ. 
400/1970, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/1985.  
Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις 
υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύμβαση του Έργου, ιδιαίτερα 
σε ότι αφορά τις προβλεπόμενες από τις  σχετικές  ασφαλιστικές  συμβάσεις  εξαιρέσεις,  εκπτώσεις,  
προνόμια,  περιορισμούς  κ.λ.π.,  και  ο  ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την 
αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο 
πάνω ασφαλιστηρίων.  
Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις:  
- θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως  
- θα περιλαμβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του παρόντος άρθρου και 
της υπολοίπου Ε.Σ.Υ. και  
- θα τυγχάνουν της εγκρίσεως του Κ.τ.Ε. 33  
Η  έγκριση  του  Κ.τ.Ε  έχει  την  έννοια  του  ελέγχου  και  της  εκ  μέρους  του  αποδοχής  ότι  οι  
όροι  των  ασφαλιστικών συμβάσεων ανταποκρίνονται με επάρκεια στους όρους του παρόντος 
άρθρου και των λοιπών όρων της Ε.Σ.Υ.  
Η  εκ  μέρους  του  Αναδόχου  καταβολή  του  πρώτου  ασφαλίστρου  που  αποτελεί  ασφαλιστικό  
βάρος  και  που  είναι απαραίτητη  για  την  έναρξη  των  εννόμων  αποτελεσμάτων  της  
ασφαλίσεως,  θα  γίνεται  με  την  έναρξη  ισχύος  της ασφαλιστικής περιόδου.  



Ο  Ανάδοχος  οφείλει,  με  μέριμνα  και  δαπάνη  του,  να  συνάψει  ασφαλιστικές  συμβάσεις  που  
να  καλύπτουν  κατ'ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείμενα ασφάλισης) που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο.  
Οι γενικοί όροι ασφαλίσεως και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από τον Νόμο 489/76 
και το Π.Δ. 237/86, ευθύνη  των  ασφαλιστών  έναντι  τρίτων,  η  οποία  παραμένει  αλώβητη  από  
τους  όρους  του  ασφαλιστηρίου συμβολαίου.  
Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα λειτουργούν νόμιμα, με δόκιμη δραστηριότητα, σε χώρες μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και  του  Ε.Ο.Χ.,  θα  είναι  φερέγγυες  στο  μέτρο  των  υποχρεώσεων  που  
αναλαμβάνουν  για  το  παρόν  έργο  και  θαμπορούν να ασφαλίζουν παρεμφερή έργα χωρίς να 
παραβιάζονται οι όροι των Τευχών Δημοπράτησης και η Ελληνική Νομοθεσία.  
Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα συνάπτονται σε Ευρώ.  
(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ασφαλιστών κάθε στοιχείο από την 
Προσφορά που υπέβαλε ως διαγωνιζόμενος και κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει θέσει ο Κ.τ.Ε. 
υπόψη των διαγωνιζόμενων, όπως επίσης και τις εν συνεχεία έρευνες και μελέτες που εκτέλεσε/ 
συνέταξε ως ανάδοχος. Επίσης, υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, 
αποθηκών του κ.λ.π. από τους εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το ζητούν. Επισημαίνεται 
ακόμη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης που θα συμβεί στο έργο από οποιαδήποτε αιτία 
ακόμη και από ανωτέρα βία ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τόσο τον Κ.τ.Ε όσο και τους 
ασφαλιστές του.  
(2) Ο Κ.τ.Ε έχει το δικαίωμα  
- να επικοινωνεί απ' ευθείας με τους ασφαλιστές 
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος  
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων  
Η υπό του Κ.τ.Ε άσκηση του δικαιώματος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωμα του Αναδόχου για 
οποιασδήποτε φύσης αποζημιώσεις.  
(3) Κατά την υποβολή του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου οι Ασφαλιστικές Εταιρείες θα πρέπει να 
συνυποβάλλουν και δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου 
της Ε.Σ.Υ. «περί  Ασφαλίσεων» και ότι με το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καμιά 
εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο της Ε.Σ.Υ. Διαφορετικά, η 
Υπηρεσία, χωρίς προειδοποίηση, μπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο με  ασφαλιστική  
εταιρία  της  προτίμησής  της  στο  όνομα,  για  λογαριασμό  και  με  δαπάνες  του  Αναδόχου.  Στην  
περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος.  
Εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω:  
(1) Οι αλλοδαπές και συνεπώς και οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται υποχρεωτικά 
στην αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθετη προς 
τον κανόνα δημοσίας τάξεως του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν.Δ. 400/1970 είναι άκυρο.  
(2)  Αντίγραφα  ασφαλιστηρίων  συμβολαίων  δεν  θα  γίνονται  δεκτά  παρά  μόνο  εάν  έχουν  
επικυρωθεί  από  φορέα αρμόδιο για την έκδοση κυρωμένων αντιγράφων.  
(3)  Η  αποζημίωση  της  ασφαλιστικής  εταιρίας  κρίνεται  από  το  δίκαιο  του  τόπου  σύνταξης  και  
εκτέλεσης  της ασφαλιστικής σύμβασης, αδιάφορο εάν αυτή παραπέμπει σε ξένους κανόνες. Το ίδιο 
ισχύει για την θεμελίωση της αντικειμενικής ευθύνης, η οποία κρίνεται από το δίκαιο του τόπου.  

11 11 .. 00 22   ΕΕ ιι δδ ιι κκ έέ ςς   ρρ ήή ττ ρρ εε ςς   γγ ιι αα   ττ ιι ςς   ππεε ρρ ιι ππ ττώώσσεε ιι ςς   μμηη   σσυυ μμμμόόρρφφωωσσηηςς   ττ οουυ   

ΑΑνναα δδ όό χχοουυ   μμ εε   ττ ιι ςς   υυπποοχχ ρρ εεώώσσεε ιι ςς   ττ οουυ       

Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρείας, ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής 
σύμβασης, ή αμφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται εντός μηνός από τη σχετική 
ειδοποίηση.  
Σε περίπτωση που Ανάδοχος παραλείψει, ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές του 
υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που συνομολογήσει κριθούν από τον Κ.τ.Ε σαν μη συμβατές με τις 
αντίστοιχες συμβατικές απαιτήσεις, ο Κ.τ.Ε  δικαιούται  να  συνάψει  στο  όνομα  και  με  δαπάνες  
του  Αναδόχου  την(τις)  αντίστοιχη(ες)  ασφαλιστική(ές) σύμβαση(εις), στην περίπτωση αυτή θα 



ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος. Τα ασφάλιστρα και οι 
σχετικές δαπάνες σύναψης της(των) σύμβασης(εων) θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός 15  
ημερολογιακών ημερών από της σχετικής ειδοποίησης. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής, 
θα επιβαρύνονται με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας. Σε περίπτωση που παρέλθει τρίμηνο χωρίς η 
καταβολή να έχει συντελεσθεί, ο Κ.τ.Ε έχει το δικαίωμα:  
- να συμψηφίσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με επόμενη πληρωμή προς τον 
Ανάδοχο, αν υπάρχει.  
- ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης 
εγγυήσεις που έχει στα χέρια του.  
- ή να αναζητήσει το οφειλόμενο ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με τις νόμιμες διαδικασίες 
είσπραξης οφειλής προς το Δημόσιο.  
Οι τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται:  
- για τα ασφάλιστρα, από την ημερομηνία καταβολής τους και  
- για τα λοιπά έξοδα από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των οφειλόμενων 
ποσών.  
Σε  περίπτωση  που  ο  Ανάδοχος  αμελεί,  ή  δυστροπεί  να καταβάλει  στους  ασφαλιστές  το  
οφειλόμενο  ποσό  των ασφαλίστρων,  ο  Κ.τ.Ε,  για  να  αποφύγει    ενδεχόμενη  ακύρωση  των  
ασφαλιστηρίων,  δικαιούται  να  καταβάλει  τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, με χρέωση και για 
λογαριασμό του Αναδόχου, μετά την προηγούμενη ειδοποίηση του.  
Σε τέτοια περίπτωση, η εκ μέρους του Κ.τ.Ε είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που κατέβαλε, 
προσαυξημένων με τους τόκους υπερημερίας, θα γίνεται σύμφωνα με την παρ. 15.2.1. Οι τόκοι 
υπερημερίας θα προσμετρούνται από την ημερομηνία καταβολής των ασφαλίστρων.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον (στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που δεν μπορεί να 
εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κ.λ.π., σύμφωνα με τους όρους των 
ασφαλιστηρίων.  
Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο Κ.τ.Ε έχει το δικαίωμα:  
-  να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόμενη καταβολή προς τον Ανάδοχο  
-  ή να εκπίπτει από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του.  
Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία με την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική σύμβαση, 
παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημία κ.λ.π., για οποιοδήποτε 
λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης 
ζημιάς, ή βλάβης, ή καταβολής αποζημίωσης κ.λ.π., σύμφωνα  με  τους  όρους  της  Σύμβασης.  Ο  
Κ.τ.Ε,  σε  περίπτωση  δυστροπίας  του  Αναδόχου,  θα  υπολογίσει  το αντίστοιχο  ποσό  και  θα  το  
συμψηφίσει  με  την  προς  τον  Ανάδοχο  προσεχή  πληρωμή  του.  Εάν  δεν  προβλέπεται 
προσεχής πληρωμή, ο Κ.τ.Ε θα το εκπέσει από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα 
χέρια του.  
Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του αναδόχου, το Έργο, 
σε οποιαδήποτε φάση  και  αν  βρίσκεται,  θα  ασφαλισθεί  έναντι  όλων  των  ενδεχομένων  
κινδύνων  από  τον  Κ.τ.Ε  και  τα  έξοδα  της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

11 11 .. 00 33   ΔΔ ιι αα δδ ιι κκ αασσ ίί αα   εε λλ έέ γγ χχ οουυ   ααππόό   ττ οο νν   ΚΚ .. ττ ..ΕΕ   ττ ηη ςς   εεππάάρρκκ εε ιι αα ςς   ττωωνν   

αασσφφαα λλ ιι σσ ττ ιι κκώώνν   σσυυμμββάάσσ εεωωνν   μμ εε   αασσφφαα λλ ιι σσ ττ ιι κκ ήή   ππεε ρρ ίί οοδδ οο   εε κκ κκ ιι νν οούύσσαα   ααππόό   ττ ηη νν   

υυπποογγ ρρααφφήή   ττ ηη ςς   σσύύμμββαασσηη ςς ..     

Ο  έλεγχος  από  τον  Κ.τ.Ε.  των  ασφαλιστικών  συμβάσεων  των  οποίων  η  ασφαλιστική  
περίοδος  αρχίζει  από  την υπογραφή της Σύμβασης ανάθεσης θα γίνει πριν από την υπογραφή της 
σύμβασης. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ασφαλιστικές συμβάσεις των παρακάτω 
παραγράφων.  
Ο έλεγχος από τον Κ.τ.Ε θα αφορά:  
-  την φερεγγυότητα των προτεινόμενων ασφαλιστικών εταιριών  
-  την συμβατότητα των όρων των ασφαλιστικών συμβάσεων προς τις απαιτήσεις του παρόντος 
άρθρου και τουςυπόλοιπους όρους της Ε.Σ.Υ.  



Σε περίπτωση αδυναμίας του Αναδόχου να προσκομίσει ασφαλιστική σύμβαση που να καλύπτει 
όλες τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου της Ε.Σ.Υ πριν την υπογραφή της σύμβασης του έργου, 
θα πρέπει να προσκομίσει πριν την υπογραφή της σύμβασης απαραιτήτως "Βεβαίωση Ασφάλισης" 
(Cover Note), όπου να αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια αποζημίωσης που θα 
περιλαμβάνει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.  
Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η  μη  ικανοποίηση  των  παραπάνω  
απαιτήσεων  από  τον  Ανάδοχο,  έτσι  ώστε  η  ασφαλιστική  σύμβαση  να  είναι σύμφωνη με τους 
όρους του παρόντος άρθρου και να γίνει δεκτή από τον Κ.τ.Ε, συνεπάγεται αφ' ενός ανέκκλητη 
ποινική  ρήτρα  τριών  χιλιάδων  ΕΥΡΩ  (3.000  €),  αφ'  ετέρου  τη  διαδικασία  σύναψης  από  τον  
Κ.τ.Ε  στο  όνομα,  για λογαριασμό και με δαπάνες του Αναδόχου ασφαλιστηρίου(ων) 
συμβολαίου(ων) που να καλύπτει(ουν) τις συμβατικές απαιτήσεις, πληρωμή ασφαλίστρων, κ.λ.π., 
όπως αναλυτικώτερα αναφέρεται σε παραπάνω παράγραφο.  

11 11 .. 00 44   ΑΑσσφφάάλλ ιι σσηη   ττ οουυ   ππρροοσσωωππ ιι κκ οούύ   ττ οουυ   έέ ρρ γγοουυ   --   ΆΆρρ θθ ρροο   11 22 ::   ΚΚαα ττ ααββ οολλ ήή   

εε ιι σσφφοορρώώνν   ππρροο ςς   ΙΙ ..ΚΚ ..ΑΑ ..   κκαα ιι   αασσφφαα λλ ιι σσ ττ ιι κκ οούύ ςς   ΟΟρργγ αα νν ιι σσ μμοούύ   ςς     

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία όλο το 
προσωπικό που απασχολεί  ο  ίδιος,  ή  οι    υπεργολάβοι  του,  σύμφωνα  με  την  (εκάστοτε)  
ισχύουσα  Νομοθεσία  (Διατάξεις  περί  ΙΚΑ κ.λ.π.).  
Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  ασφαλίζει  το  εργατοτεχνικό  και  υπαλληλικό  προσωπικό  του  
έναντι  ατυχημάτων  σε ασφαλιστικές  εταιρείες  που  λειτουργούν  νόμιμα,  εφόσον  το  προσωπικό  
αυτό  δεν  υπάγεται  σε  διατάξεις  της ισχύουσας Νομοθεσίας (περί ΙΚΑ κ.λ.π.).  
 Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και πάσης φύσεως συνεργάτες του 
αναδόχου. Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό.  
Ο Κ.τ.Ε δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον 
Κ.τ.Ε όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγματοποίηση των ελέγχων.  
Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη την διάρκεια της σύμβασης εκτέλεσης του 
έργου.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται πέρα από τις καταβαλλόμενες προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Ι.Κ.Α.) και τους άλλους ασφαλιστικούς Οργανισμούς νόμιμες εισφορές που καθορίζονται από 
αυτούς επί των μισθών και ημερομισθίων του προσλαμβανόμενου από αυτόν εργατοτεχνικού και 
κάθε είδους απασχολούμενου στο παρόν έργο προσωπικού και βαρύνουν τον εργοδότη, να μεριμνά 
κατά τη μισθοδοσία του εν λόγω προσωπικού για τη κράτηση και των κάθε είδους εισφορών και 
κρατήσεων που βαρύνουν τον εργαζόμενο. 
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος σε κάθε περίπτωση παράλειψης κράτησης εισφορών αυτού του είδους 
και υποχρεούται στη καταβολή τους με δικές του δαπάνες χωρίς καμία επιβάρυνση της Υπηρεσίας. 
Για τη πληρωμή του αναδόχου είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Υπηρεσίας 
του Ι.Κ.Α. για τη μη οφειλή προς αυτό. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα οικεία ασφαλιστήρια συμβόλαια του 
προσωπικού του που τυχόν δεν υπάγεται στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Αν δεν το πράξει η Υπηρεσία 
δικαιούται να εφαρμόζει ανάλογη κράτηση πάνω στους λογαριασμούς που συντάσσονται κάθε φορά 
για τη πληρωμή του μέχρι τον χρόνο προσκόμισής τους.. 
Εάν ο ανάδοχος παραλείψει τη σύναψη των εν λόγω ασφαλειών ή παραλείψει τη καταβολή των 
ασφαλίστρων, η Υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη της ασφάλειας ή τη καταβολή των ασφαλίστρων 
σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κρατεί τις δαπάνες που έγιναν από τον πρώτο 
λογαριασμό του αναδόχου. 



Άρθρο 12: Καταβολή εισφορών προς Ι.Κ.Α. και ασφαλιστικούς Οργανισμούς 

11 22 .. 00 11   ΑΑσσφφάάλλ ιι σσηη   ττ οουυ   έέ ρργγοουυ   ««ΚΚαα ττ άά   ππαα νν ττ όό ςς   κκ ιι ννδδ ύύ ννοουυ »»       

i. Ασφάλιση έναντι υλικών ζημιών 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως "κατά παντός κινδύνου" και σύμφωνα με τους 
όρους των Τευχών Δημοπράτησης του έργου, την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία, τη συνολική 
αξία του υπό κατασκευή έργου, όπως αυτή θα έχει προσδιορισθεί στο τεύχος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις τυχόν περαιτέρω αναπροσαρμογές του 
αρχικού συμβατικού ποσού.  
(2) Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας, ή καταστροφής, 
μερικής ή ολικής, που  οφείλεται  ή  προκαλείται  από  οποιοδήποτε  λόγο  ή αιτία,  όπως  απεργίες,  
κοινωνικές  ταραχές,  τρομοκρατικές ενέργειες,  δολιοφθορές,  κακοτεχνίες,  λανθασμένη  μελέτη  ή  
/και  κατασκευή,  ελαττωματικά  υλικά  (manufacturer’s risk), τυχαία περιστατικά (φωτιά, ανθρώπινο 
λάθος κ.λ.π.).  
Επίσης, η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για:  
-Βλάβες/καταστροφές που προέρχονται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες έστω και εξαιρετικά 
σπάνιας εμφάνισης.  
-Βλάβες/καταστροφές από σεισμούς και άλλα συναφή με το Έργο ατυχήματα και ζημιογόνα 
συμβάντα.  
Ομοίως  θα  παρέχεται  ασφαλιστική  κάλυψη  για  τα  Πάσης  Φύσεως  Υλικά  από  τη  παραλαβή  
τους  μέχρι  την ενσωμάτωση τους στο Έργο.  
(3) Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει και την περίοδο υποχρεωτικής Συντήρησης του Έργου. Η διάρκεια 
της ασφάλισης αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με την Οριστική Παραλαβή του 
Έργου  
(4)  Η  ασφαλιστική  κάλυψη  είναι  αποδεκτό  να  μη  περιλαμβάνει  ζημιές  (οι  οποίες  εξαιρούνται  
διεθνώς) προκαλούμενες από τις ακόλουθες – και μόνο αυτές – αιτίες.  
α.  ανταρτική  δράση,  πόλεμο,  εισβολή  εχθρικής  δύναμης  στη  χώρα,  εμφύλιο  πόλεμο,  
στασίαση  ή  κατάλυση  της συνταγματικής τάξης της χώρας  
β.  ιονισμό,  ακτινοβολία  ή  μόλυνση  ραδιενέργειας  από  πυρηνικό  καύσιμο  ή  κατάλοιπα  από  
καύση  πυρηνικού καυσίμου  
γ.  ωστικά κύματα προκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάμενα αντικείμενα κινούμενα με ταχύτητα 
ίση προς την ταχύτητα του ήχου, ή με υποηχητική ταχύτητα  
δ.  πρόστιμα ή/και ποινικές ρήτρες.  
(5)  Στην  ασφαλιστική  σύμβαση  θα  περιλαμβάνεται  όρος  ότι  οι  ασφαλιστές  παραιτούνται  του  
δικαιώματος  της υπασφάλισης.  
(6) Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται "κατά παντός κινδύνου" και οι μόνιμες ή/και προσωρινές 
εργοταξιακές εγκαταστάσεις και η τυχόν "παρακείμενη περιουσία" καθώς επίσης και ο πάσης 
φύσεως εξοπλισμός στην περιοχή του Έργου, που θα χρησιμοποιηθεί για το Έργο, σύμφωνα με 
σχετική περιγραφή τους από τον Ανάδοχο.  

ii. Αντικείμενο Ασφάλισης 

Με  την  ασφάλιση  αυτή  θα  καλύπτεται  η "ΑΣΤΙΚΗ  ΕΥΘΥΝΗ" του  Αναδόχου  έναντι  Τρίτων  και  
οι  ασφαλιστές  θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε Τρίτους για σωματικές βλάβες ή 
θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, 
που προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Μελετών  -  Κατασκευών  και  Περιόδου  
Συντήρησης  εξαιτίας  των  εργασιών  κατασκευής,  συντήρησης,  επισκευής, αποκατάστασης  
ζημιών  του  Έργου  και  διαφόρων  άλλων  ρυθμίσεων,  οποτεδήποτε  γίνονται  αυτές,  και  εφόσον  
εκτελούνται στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Το αντικείμενο της 
ασφάλισης περιλαμβάνει και  την  αστική  ευθύνη  έναντι  τρίτων  για  λόγους  μη  εφαρμογής  των  
Περιβαλλοντικών  Όρων  και  πρόκλησης υποβάθμισης του Περιβάλλοντος κατά την διάρκεια της 
 κατασκευής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1650/86 για την προστασία του Περιβάλλοντος.  



Θα καλύπτονται επίσης και ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες /εγκαταστάσεις.  

iii. Διάρκεια της Ασφάλισης  

Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με την Οριστική 
Παραλαβή του Έργου  

11 22 .. 00 22   ΑΑσσφφάάλλ ιι σσηη   ααυυ ττ οο κκ ιι νν ήή ττωωνν       
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύμφωνα με την ισχύουσα 
Νομοθεσία, τα αυτοκίνητα που προορίζονται για τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των Ερευνών, 
Κατασκευών και συντήρησης του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Υπεύθυνος  
για  την  τήρηση  των  όρων  και  τη  φύλαξη  των  ανωτέρω  Ασφαλιστηρίων  είναι  ο  Ανάδοχος,  ο  
οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί.  
Η σύμβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήματα, υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί εγγράφως, 
χωρίς τα μέλη να μπορούν να συμφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθμιση.  

11 22 .. 00 33   ΕΕ ιι δδ ιι κκ οο ίί   όόρροο ιι   πποουυ   ππρρέέππεε ιι   νναα   ππεε ρρ ιι λλ ααμμββάά ννοο νν ττ αα ιι   σσ ττ ιι ςς   αασσφφαα λλ ιι σσ ττ ιι κκ έέ ςς   

σσυυ μμββάάσσ εε ιι ςς   ττ οουυ   έέ ρργγ οουυ ..     

Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:  
i.   Στην  έννοια  της  λέξης  Ασφαλιζόμενος  περιλαμβάνεται  ο  Ανάδοχος  και  το  πάσης 

φύσεως  προσωπικό  που απασχολείται με οποιαδήποτε συμβατική σχέση εργασίας με αυτόν 
στα πλαίσια του συγκεκριμένου Έργου, καθώς επίσης και ο Κύριος του Έργου (Κ.τ.Ε), οι 
τυχόν Υπεργολάβοι και οι Μελετητές.  

ii.   Ο  Κ.τ.Ε.,  οι  εκπροσωπούσες  Υπηρεσίες  και  το  εν  γένει  προσωπικό  τους,  θεωρούνται  
Τρίτα  πρόσωπα, σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  εξαιρέσεις  της  ασφαλιστικής  κάλυψης  
με  την  εφαρμογή  του  παραρτήματος  " Διασταυρούμενη  ευθύνη  αλλήλων"  (cross  liability),  
το  οποίο  καλύπτει  την  αστική  ευθύνη  των  ασφαλιζόμενων φορέων.  

iii.   Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν 
κατά:  

- του Αναδόχου  
- και /ή των Μελετητών και Συμβούλων του  
- και/ή του Κ.τ.Ε  
- και/ή των Εκπροσωπουσών τον Κ.τ.Ε Υπηρεσιών και/ή των Συμβούλων τους  
- Και/ή μέρους ή/και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω με την αιτίαση ευθύνης 
τους ή συνυπευθυνότητας τους  στη  βλάβη  ή  ζημία  από  πράξη  ή  παράλειψη  των  
παραπάνω  προσώπων,  οι  οποίοι  καλύπτονται  από  το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης 
έναντι Τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη και/ή ζημία που προκλήθηκε από πράξη 
ή παράλειψη αυτών.  
Ειδικότερα  η  ασφαλιστική  εταιρεία  θα  καταβάλει  κάθε  ποσό  εγγύησης  για  άρση  τυχόν  
κατασχέσεων  κ.λ.π.,  που σχετίζονται με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που 
αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών.  

iv.  Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταμένης μερικής καταστροφής ή βλάβης του Έργου, προκειμένου 
η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημία κ.λ.π., αποζημίωση, 
πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της 
Υπηρεσίας.  

Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, 
αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές, ή αλλού είδους εντολή, ή εξουσιοδότηση από 
τον Ανάδοχο) η απαίτηση του αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της 
αποζημίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και 
υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζημίωση στην Υπηρεσία, μετά από αίτηση της 
τελευταίας για το σκοπό αυτό.  



Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία κατ’ ουδένα τρόπο τον 
απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη Σύμβαση.  

v. Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος ανταγωγής κατά της Υπηρεσίας, των 
Συμβούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή 
ζημία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθελημένη, των παραπάνω προσώπων.  

Το  ασφαλιστήριο  δεν  μπορεί  να  ακυρωθεί,  τροποποιηθεί,  ή  να  λήξει  χωρίς  την  
έγγραφη,  με  συστημένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, σχετική 
ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο' και προς την Υπηρεσία 
Επίβλεψης.  

Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων θα καλύπτεται και η ευθύνη της Υπηρεσίας και/ή 
ρέει από το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα   

Άρθρο 13: Βλάβες στα έργα – Αποζημιώσεις 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 157 του Ν.4412/2016. 

Άρθρο 14: Διεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο 

α) Ο ανάδοχος πρέπει να γνωστοποιήσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τη νόμιμη εκπροσώπησή του 
ή τους τυχόν πληρεξούσιους (άρθρο 143 του Ν. 4412/2016). 
β) Η διεύθυνση των έργων, από πλευράς αναδόχου, στους τόπους κατασκευής τους, θα γίνεται από 
τεχνικό που έχει τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία (άρθρο 139 του Ν. 
4412/2016). 
Τον τεχνικό αυτόν, στη διάρκεια της κατασκευής του έργου, δύναται η Υπηρεσία να τον χαρακτηρίσει 
ως μη αποδεκτό κατά τη απόλυτη κρίση της χωρίς να απαιτείται ειδική αιτιολόγηση γι’ αυτό. 
Στη περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τον υπόψη τεχνικό μέσα σε δέκα 
(10) ημέρες από τη κοινοποίηση σε αυτόν του σχετικού εγγράφου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
Ο τεχνικός θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το υπόψη έργο και η απουσία του 
από το εργοτάξιο θα είναι αιτιολογημένη και θα οφείλεται σε εκτός εργοταξίου απασχόλησή του με 
θέματα που αφορούν αυστηρά στο υπόψη έργο. Όταν απουσιάζει ως ανωτέρω θα βρίσκεται στο 
εργοτάξιο ο αντικαταστάτης του ο οποίος θα πρέπει να είναι ανάλογων προσόντων και για τον οποίο 
θα πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.  
Ο τεχνικός είναι αρμόδιος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και τη λήψη και 
εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στο έργο καθώς 
και κάθε τρίτου. 
Ο ορισμός του τεχνικού θα πρέπει να συνοδεύεται και από Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου στην οποία 
θα αποδέχεται τον ορισμό του και την οποία οφείλει να καταθέσει στην Υπηρεσία.  
Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καμιά περίπτωση δεν 
απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παραμένει 
πάντοτε αποκλειστικά και εξολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 

Άρθρο 15: Επιστροφή εγγύησης καλής εκτέλεσης 

Μετά τη προσωρινή παραλαβή επιστρέφεται μέρος των εγγυήσεων που κατέθεσε ο ανάδοχος, το δε 
υπόλοιπο μέρος αυτών αποδίδεται μετά την οριστική παραλαβή και τη σύνταξη του τελικού 
λογαριασμού (άρθρο 72 παρ. 1β & 6β του Ν. 4412/2016) με απόφαση του Προϊσταμένου της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Άρθρο 16: Περαίωση της σύμβασης - Χρόνος εγγύησης  - Παραλαβή 

Η βεβαίωση περαίωσης της σύμβασης θα εκδοθεί από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας που 
διευθύνει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν. 4412/2016. 



Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 170 του Ν. 
4412/2016. 
 Λόγω της ειδικής φύσης του έργου η προσωρινή παραλαβή θα λογίζεται και σαν οριστική και 
ορίζεται χρόνος εγγύησης ενός μηνός, σύμφωνα με τα άρθρα 171 & 172 του Ν. 4412/2016.  

Άρθρο 17: Αιτήσεις θεραπείας – Δικαστική επίλυση διαφορών – Διαιτητική επίλυση 

διαφορών  

Ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρο 174, 175 & 176 του Ν. 4412/2016. Οι αιτήσεις θεραπείας θα 
απευθύνονται στον Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Άρθρο 18: Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου 

Δεν απαιτείται. 

Άρθρο 19: Μέτρα ασφάλειας κυκλοφορίας-Σήμανση 

α) κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης να λαμβάνει τα 
μέτρα που επιβάλλονται για την ασφάλεια της κυκλοφορίας σύμφωνα τις ΟΜΟΕ- ΣΕΕΟ (τεύχος 7: 
Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς, εγκριτική απόφαση Αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16.2.2011- ΦΕΚ 
905/B/20.5.20110), χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. Η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στα γενικά του 
έξοδα. Υποχρεούται επίσης να προβαίνει κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών στη τοποθέτηση 
όλων των προσωρινών σημάτων, φανών, αντανακλαστικών πινακίδων, σημάτων, τροχονόμων 
κ.λ.π. που απαιτούνται κατά τα διεθνή πρότυπα και τις εγκεκριμένες σχετικές προδιαγραφές για την 
απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία στην οδό και τις παρακαμπτήριες και προσπελάσεις και γενικά 
σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την ημέρα και νύχτα για την ασφαλή καθοδήγηση πεζών και 
τροχοφόρων.Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα από υπαιτιότητα των 
έργων, ακόμη και εκείνων που εκτελούνται απολογιστικά. 
β) στη περίπτωση που ο ανάδοχος εκτελέσει την σήμανση με ελλείψεις υπόκειται σε ανέκκλητη 
ποινική ρήτρα εκατό (100) Ευρώ για κάθε μη τοποθετημένο στη θέση που επιβάλλεται ή κακώς 
τοποθετημένο στη θέση που επιβάλλεται ή κακώς τοποθετημένο σήμα.. Η Υπηρεσία μπορεί επίσης 
να εκτελέσει τη σήμανση σε βάρος και λογαριασμό του αναδόχου, όταν ο τελευταίος δεν 
συμμορφώνεται προς τις σχετικές διαταγές της. Ανεξάρτητα όμως από τη λήψη ή μη από την 
Υπηρεσία των μέτρων αυτών, ο ανάδοχος του έργου, δεν παύει να έχει ακέραιη την ευθύνη για κάθε 
ατύχημα που θα συμβεί από αμέλειά του και ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο αυτός για τη συνεχή 
σήμανση της οδού με προσωρινά, κατά τα διεθνή πρότυπα και τις εγκεκριμένες σχετικές 
προδιαγραφές σήματα, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ανάδοχος με το προσωπικό του, που 
απασχολείται στην εκτέλεση του έργου, έχει συνεχή αντίληψη των θέσεων της οδού που χρειάζονται 
σήμανση και ενημερώνονται συνέχεια πάνω στην ανάγκη προσαρμογής τους και της 
επανατοποθέτησής τους σε κατάλληλες θέσεις της οδού με τη πρόοδο των έργων, ενώ η επίβλεψη 
δεν διαθέτει επί τόπου προσωπικό για να υποδεικνύει κάθε φορά τα μέτρα σήμανσης που πρέπει να 
ληφθούν από τον ανάδοχο. 
γ)Διακοπή της κυκλοφορίας μικρής χρονικής διάρκειας (ολιγόωρης ως μια ημέρας) θα επιτρέπεται 
κατά περίπτωση ύστερα από συνεννόηση με τις Τοπικές Αρχές, με βάση τη δυνατότητα 
εξυπηρέτησης του κυκλοφοριακού φόρτου. Για αναγκαίες διακοπές κυκλοφορίας χρονικής διάρκειας 
μεγαλύτερης της μίας ημέρας θα πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλιστούν εναλλακτικές διαδρομές με 
παρακαμπτήριες οδούς. 
δ) Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε γέφυρες, 
δρόμους και χωματόδρομους που εξυπηρετούν την περιοχή, από την χρήση των ως οδών 
μεταφοράς. Ειδικότερα θα πρέπει να λάβει υπόψη περιορισμούς στα κυκλοφορούντα φορτία, όταν 
επιλέγει τις οδούς μεταφορά και τα μεταφορικά μέσα, με τον σκοπό να αποφύγει κάθε ζημιά ή 
ασυνήθη φθορά των γεφυρών, οδών και χωματόδρομων.  



Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, με μέριμνα και δαπάνη του, κάθε αναγκαίο μέτρο 
προφύλαξης ή ενίσχυσης οδικών τμημάτων, χωματόδρομων ή γεφυρών, ανεξάρτητα αν αυτό το 
μέτρο προδιαγράφεται ή όχι στα τεύχη Δημοπράτησης.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί όλες τις προσπελάσεις και τις οδούς που θα χρησιμοποιεί για 
την πρόσβαση προς τις θέσεις εκτελούμενων έργων, καθώς και τις παρακαμπτήριες οδούς. 
Οποιαδήποτε ζημιά ή φθορά στις υφιστάμενες οδούς ή στις προσπελάσεις ή στις παρακαμπτήριες 
οδούς θα αποκαθίσταται αμέσως από τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεώς του η 
Υπηρεσία θα προβαίνει στην αποκατάσταση με δικά της συνεργεία, σε βάρος και ια λογαριασμό του 
Αναδόχου. 

Άρθρο 20: Φύλαξη υλικών έργων, κατασκευών και μέσων που υπάρχουν και 

προστασία της βλάστησης 

Ο ανάδοχος πρέπει πάντοτε να φυλάσσει και να διατηρεί όλα τα κάθε είδους υλικά και μέσα που 
βρίσκονται στα χέρια του, συμπεριλαμβανομένης και της ιδιοκτησίας του Δημοσίου, καθώς επίσης 
και κάθε εργασία που εκτελέσθηκε. 
Όλες οι απαιτήσεις του εργοδότη για τη περίφραξη ή την ειδική φύλαξη της περιουσίας αυτού, θα 
εκτελούνται από τον ανάδοχο χωρίς κάποια ιδιαίτερη αποζημίωση. 
Εάν ο εργοδότης διαπιστώσει ότι ο ανάδοχος δεν προφυλάσσει με επάρκεια υλικά, μηχανήματα, 
εφόδια ή εργασίες που εκτελέσθηκαν, τότε η περιουσία αυτή δύναται να προφυλαχθεί από τον 
πρώτο. Σε αυτή τη περίπτωση η δαπάνη φύλαξης θα βαρύνει τον ανάδοχο και θα κρατηθεί από όσα 
αυτός δικαιούται να λαμβάνει. 
Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα μέτρα που απαιτούνται για τη προστασία των κατασκευών, των 
κοινωφελών και κάθε είδους έργων, που υπάρχουν και επίσης για τη πρόληψη ζημιών ή διακοπή 
της λειτουργίας τους. 
Ζημιές που προκλήθηκαν από αμέλεια του αναδόχου, πρέπει να επανορθώνονται αμέσως από τον 
ίδιο. Σε αντίθετη περίπτωση αυτό θα γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του 
αναδόχου. 
Ο ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως δένδρα, 
θάμνους και καλλιεργημένες εκτάσεις στο χώρο που εκτελείται η εργασία, εφόσον δεν 
παρεμποδίζεται δικαιολογημένα η κατασκευή του έργου κατά τη κρίση του εργοδότη. 
Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη βλάβη ιδιοκτησιών τρίτων, κοπή ή βλάβη 
δένδρων και θάμνων, στην οποία περιλαμβάνεται και εκείνη που προκαλείται από κακό χειρισμό 
των μηχανημάτων, απόθεση υλικών ή καταστροφή φυτεμένων περιοχών από μηχανικά μέσα. 

Άρθρο 21: Πρόληψη ατυχημάτων και μέτρα υγιεινής 

α) Κανονιστικές απατήσεις 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τους νόμους, 
διατάγματα, αστυνομικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται μέσω της Υπηρεσίας 
αναφορικά με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. 
β) Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε.) 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει το Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε. στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός 
κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε. ορίζονται οι εξής : 
β1) Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 
β2) Ορισμός τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή ασφαλείας και ιατρού Εργασίας. Ειδικότερα και λόγω 
της σπουδαιότητας των θεσμών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόμων τα οποία θα 
παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεμάτων ασφαλείας και υγείας, καθώς 
και του γιατρού Εργασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (Ν.1568/85, 
Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και 
συντονιστή ασφάλειας και υγείας της Εργασίας καθώς και του γιατρού  



Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Π 
του Σ.ΕΠ.Ε. Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή 
ασφάλειας και γιατρού Εργασίας, μετρήσεις, αναπροσαρμογή ή και εκπόνηση του Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 
περιλαμβανομένης της εκτίμησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ. Ο 
ανάδοχος μπορεί να συμβάλλεται με εξωτερικούς συνεργάτες ή και με ειδικά αδειοδοτημένη (Π.Δ. 
95/99, Π.Δ. 17/96) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του 
Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.). 
β3) Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέματα Α.Υ.Ε. 
β4) Οργάνωση υπηρεσιών Α.Υ.Ε. υπεργολάβων. 
β5) Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ’ ελάχιστον απατούνται διαδικασίες για : 
- αναφορά ατυχήματος 
- διερεύνηση των ατυχημάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νομοθεσίας 
- αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης 
- χρήση μέσων ατομικής προστασίας 
- εκπαίδευση προσωπικού 
- ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων 
β6) Κατάρτιση ειδικών μελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια μελέτη προβλέπεται 
από τη νομοθεσία ή προτείνεται από το Σ.Α.Υ. της μελέτης ή της κατασκευής. 
β7) Διαδικασίες Επιθεωρήσεων 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισμού, 
των μεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη 
νομοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη 
μέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επισημαίνονται. Οι επιθεωρήσεις 
πρέπει να τεκμηριώνονται γραπτά. 
β8) Άλλες προβλέψεις 
- εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το αρμόδιο 
Κ.Ε.Π.Ε.Π. του Σ.ΕΠ.Ε. 
- κατάρτιση προγράμματος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα Α.Υ.Ε. 
- οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρμογή από όλους τους εργαζόμενους στο εργοτάξιο 
- πρόβλεψη για σύγκληση μηνιαίων συσκέψεων για θέματα Α.Υ.Ε. με τον συντονιστή Α.Υ.Ε. και 
τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας 
β9) Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 
Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου 
και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά 
θέματα Α.Υ.Ε. και να συντάξει τον τελικό Φ.Α.Υ. 
Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε Φ.Α.Υ. 
εμπεριέχονται οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας 
και Υγείας συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του Έργου στο ΚτΕ 
ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό 
κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. στον 
ανάδοχο μαζί με την τεχνική μελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξή τους αδάπανα για το Δημόσιο. 
Το Σ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής : 
1. Γενικά 
- Είδος έργου και χρήση αυτού 
- Σύντομη περιγραφή του έργου 
- Ακριβή διεύθυνση του έργου 
- Στοιχεία του κύριου του έργου 
- Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του Σ.Α.Υ. 
2.  Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 
3.  Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας 
4.  Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου 
5. Καθορισμό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων 



6. Συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών 
7. Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ βοηθειών 
8. Μελέτες κατασκευής ικριωμάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί 
τύποι ικριωμάτων, αντιστηρίξεις μεγάλων ορυγμάτων, ή επιχωμάτων κ.λ.π. και διατάξεις για 
πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος 
9. Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου 
10.Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίμησης  
 επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου με κλιμάκωση της εκτίμησης  
 επικινδυνότητας π.χ. 
Χ = Χαμηλή εκτίμηση κινδύνου 
Μ = Μέση εκτίμηση κινδύνου 
Υ = Υψηλή εκτίμηση κινδύνου 
Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι 
11.Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν 
12. Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα για την 
πρόληψή του, καθώς και ειδικά μέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτημα ΙΙ 
του άρθρου 12 του Π.Δ. 305/96) 
Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής : 
1. Γενικά  
- είδος έργου και χρήση αυτού 
- ακριβή διεύθυνση του έργου 
- αριθμό αδείας 
- στοιχεία του κυρίου του έργου 
- στοιχεία του συντονιστή ασφαλείας και υγείας που θα συντάξει τον Φ.Α.Υ. 
2. Στοιχεία από το μητρώο του έργου : 
- τεχνική περιγραφή του έργου 
- παραδοχές μελέτης 
- τα σχέδια «ως κατεσκευάσθη» 
3. Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 
του έργου, π.χ. εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού κ.λ.π. 
Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των 
διάφορων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, 
αερίων, ατμού, κ.λ.π.) στην πυρασφάλεια κ.λ.π. 
4. Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου 
Το ανωτέρω περιλαμβάνει : 
- Τον Κανονισμό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του 
έργου από τους χρήστες, βασικά ενημερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα 
διανεμηθούν στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιμοποιήσει το έργο και τι 
θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων 
- Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες 
χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισμού που ανήκει στην συγκεκριμένη εργολαβία σε συνθήκες 
κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κ.λ.π. 
- Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες οδηγίες για την περιοδική 
συντήρηση του έργου. 
Κατά την εκτέλεση του έργου, το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη του 
αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η Δ/νουσα Υπηρεσία υποχρεούται να 
παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρμογή των Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. 
Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του ΚτΕ. 



γ) Δαπάνη σύνταξης Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και 
απαιτούνται από τον νόμο, βαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί από 
αυτόν κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του.  

Άρθρο 22: Εγκαταστάσεις εργολάβου – Φωτισμός 

Από τον ανάδοχο μπορούν να ανεγείρονται προσωρινά κτίσματα (υπόστεγα αποθήκευσης, 
εργαστήρια, γραφεία κ.λ.π.) με δική του μέριμνα, εργάτες και υλικά, χωρίς καμία δαπάνη του 
εργοδότη. Προσωρινά κτίσματα και έργα αυτού του είδους θα παραμείνουν στη κυριότητα του 
αναδόχου και θα αφαιρούνται από αυτόν με έξοδά του, μετά την αποπεράτωση των έργων. Τα 
ανωτέρω κτίσματα και έργα δύναται να εγκαταλείπονται και να μην απαιτείται η αφαίρεσή τους, μόνο 
κατόπιν γραπτής εντολής του εργοδότη. Σε περίπτωση που ανεγερθούν κτίρια αυτού του είδους με 
υλικά του εργοδότη αυτά θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία του εργοδότη. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει και συντηρεί με δαπάνες του τις κατάλληλες εγκαταστάσεις 
ύδρευσης, που θα εξασφαλίζουν επαρκή παροχή ύδατος για χρήση στα έργα και τη κατανάλωση 
του προσωπικού. 
Επίσης υποχρεούται στην εγκατάσταση ρεύματος για τη λειτουργία των εγκαταστάσεών του και για 
χρήση του προσωπικού που διαμένει στο τόπο των έργων ή του εργαζόμενου σε νυχτερινές 
εργασίες. 

Άρθρο 23: Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 

Οι τιμές μονάδας του τιμολόγιου αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας ή προμήθειας 
υλικών. Κατά συνέπεια οι τιμές αυτές καλύπτουν εξ’ ολοκλήρου τις εργασίες που αναφέρονται στις 
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές , ανεξάρτητα αν αυτές εμφανίζουν μικρές ή μεγάλες δυσχέρειες 
εκτέλεσής τους. Κατόπιν αυτού ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για 
τη πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας. 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, σε όλες τις τιμές μονάδας του τιμολόγιου περιλαμβάνονται: 
α) Οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας, ήτοι 
τα μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, η επιβάρυνση λόγω ημεραργιών από 
οποιαδήποτε αιτία (παραλαβή και επιστροφή του μηχανήματος, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, 
βλάβες, εορτές κ.λ.π.) ή λόγω επισκευών και συντήρησης των μηχανημάτων, οι δαπάνες 
παραλαβής, μεταφοράς επί τόπου και επιστροφής των μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και 
τα ασφάλιστρά τους.  
β) Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό μηχανικού εξοπλισμού και των λοιπών συνεργείων 
από εργοδηγούς, μηχανοτεχνίτες, τεχνίτες, ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργάτες, για ημερομίσθια 
αυτών, ημεραργίες ασφάλισης, δώρα εορτών κ.λ.π. 
γ) Οι δαπάνες των υλικών που απαιτούνται για κάθε είδος εργασίας, με την φορτοεκφόρτωση και 
μεταφορά στον τόπο των έργων. Επίσης περιλαμβάνονται και οι κάθε είδους ασφαλίσεις υλικών. 
δ) Τα έξοδα αποθήκευσης και φύλαξης των μηχανημάτων και των υλικών. 
ε) Οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς όλων των κάθε είδους υλικών που απαιτούνται για 
την εκτέλεση των εργασιών από τους τόπους ή θέσεις προμήθειας ή παραγωγής μέχρι της 
ενσωμάτωσής τους στο έργο. 
στ) Οι δαπάνες αποζημίωσης ιδιόκτητων πηγών λήψης κάθε είδους υλικών ή χώρων προσωρινής 
αποθήκευσης τους. Διευκρινίζεται ότι το Δημόσιο δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση διενέργειας 
απαλλοτριώσεων χώρων λήψης, αποθήκευσης κ.λ.π. υλικών. 
ζ) Οι δαπάνες εκτέλεσης του όλου ή μέρους εργασιών δια χειρών εργατοτεχνιτών στις περιπτώσεις 
εκείνες που ή είναι αδύνατο ή δεν ενδείκνυται με μηχανήματα ή κρίνεται απαραίτητη για καλύτερη 
εκτέλεση του έργου της Υπηρεσίας. 
η) Οι δαπάνες υπαίθρου και γραφείου για τη λήψη στοιχείων, καταμέτρηση υλικών κ.λ.π., σύνταξη 
και εκτύπωση σε 7/πλούν των επιμετρητικών στοιχείων. 



θ) Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του Τιμολογίου. 
Στο ποσό των γενικών εξόδων του αναδόχου περιλαμβάνονται οι δαπάνες εργαλείων των 
επισφαλών εξόδων επιστασίας, των κάθε είδους κρατήσεων, φόρων, τελών, δασμών, δικαιωμάτων, 
ασφαλίσεων κ.λ.π. δημοσιεύσεων, διακηρύξεων, κηρυκείων, συμφωνητικού των θέσεων 
εγκαταστάσεων μηχανημάτων και εργοταξίων γενικά, των προσπελάσεων προς τα εργοτάξια και τις 
θέσεις αποθήκευσης των υλικών κάθε είδους. 
Οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των προσπελάσεων, για την, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
των έργων, ακώλυτο και ασφαλή εξυπηρέτηση της διενεργούμενης κυκλοφορίας για τη κατασκευή 
του έργου, βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Εννοείται ότι σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία που θα συμβεί. 
Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή αποζημιώσεων 
για τους ανωτέρω λόγους. 
Τον ανάδοχο βαρύνουν επίσης: 
1) Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που τυχόν θα προκύψουν κατά το στάδιο εκτέλεσης των 
εργασιών από την ανάγκη σύγχρονης εκμετάλλευσης πηγών κάποιων υλικών και από άλλη 
προγενέστερη ή μεταγενέστερη εργολαβία.  
2) Οι δαπάνες συμπλήρωσης και αναπροσαρμογής των οριστικών μελετών χαράξεων και τεχνικών 
έργων που θα παραδοθούν στον ανάδοχο, λόγω μικρών μεταβολών του άξονα της οδού και των 
τάφρων, υψομετρικά και οριζοντιογραφικά, κατά την εκτέλεση του έργου, καθώς επίσης και 
προσαρμογής αυτών στην εγκεκριμένη τυπική διατομή της οδού. 
3) Οι δαπάνες τοπογραφικών εργασιών, που απαιτούνται και που θα εκτελούνται απαραίτητα από 
διπλωματούχο πολιτικό ή τοπογράφο μηχανικό με σκοπό την εφαρμογή των στοιχείων της μελέτης 
για την εκτέλεση του όλου έργου και τη σύνταξη των επιμετρήσεων, ήτοι αναπασσαλώσεις του 
άξονα της οδού και των τάφρων, χωροσταθμήσεις, λήψη διατομών κ.λ.π. κάθε φορά που αυτό 
απαιτείται κατά τα διαδοχικά στάδια εκτέλεσης του έργου ή αφορά σε μικροπαραλλαγές, είτε 
υψομετρικές για βελτίωση της κατά μήκος τομής, είτε οριζοντιογραφικές για βελτίωση της χάραξης, 
οπότε πρέπει να υποβάλλονται με τα διαφανή τους, όλα τα απαιτούμενα τεύχη για την ολοκλήρωση 
του απαιτούμενου σκοπού. 
4) Η δαπάνη λήψης φωτογραφιών και λοιπών παραστατικών στοιχείων του έργου που εκτελείται, 
όπως τήρησης πλήρων στατικών στοιχείων αυτού, ημερολογίου έργου και βιβλίου καταμέτρησης 
των εργασιών. 
5) Οι δαπάνες προσωρινής σύμβασης κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου και γενικά κάθε άλλη 
δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά στο έντυπο τιμολόγιο. 

Άρθρο 24: Προέλευση υλικών 

Όλα τα τυχόν ενσωματούμενα στο έργο υλικά, καθώς και τυχόν ημικατεργασμένα που θα υποστούν 
στην Ελλάδα τη τελική τους επεξεργασία πριν την ενσωμάτωσή τους στο έργο, θα είναι προέλευσης 
χωρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών εφόσον τούτο επιτρέπεται από ισχύουσες Κοινοτικές διατάξεις ή 
από ειδικές εθνικές ρυθμίσεις, και του ΦΕΚ 2221Β/15-6-12 
Όλα τα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις ισχύουσες Ελληνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές ασχέτως προέλευσης και υποχρεωτικής σήμανσης CE 
Τυχόν αναφορά σε συγκεκριμένη ονομασία προϊόντος νοείται (έστω και αν εκ παραδρομής δεν 
αναφέρεται) ότι αφορά σε όλα τα «ισοδύναμα» προϊόντα αυτού.  

Άρθρο 25: Ισχύουσες διατάξεις 

Έχει εφαρμογή ο ισχύοντας Νόμος 4412/2016 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας 
Κατασκευής Δημόσιων έργων» και οι τροποποιήσεις αυτών. 
Επίσης έχει εφαρμογή η από 11-3-74 Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) του Υπουργείου 
Δημοσίων Έργων, με τη παρατήρηση ότι καταργούνται οι αναφερόμενες διατάξεις του Ν. 1266/72 
«περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων» και του εκτελεστικού του Π.Δ. 475/76 και αντί αυτών 



ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής 
Δημόσιων έργων» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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