
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΟ:

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Αμοιβές για καθορισμό 

τεχνικής ικανότητας
Αμοιβές μελέτης

Τοπογραφικές μελέτες (16) 26.012,40 €                        26.012,40 €                                 

Συγκοινωνιακές μελέτες (10) 388.009,82 €                      102.901,14 €                               

Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες (09) 29.398,92 €                        20.579,24 €                                 

Υδραυλικές μελέτες (13) 123.976,45 €                      92.982,34 €                                 

Μελέτες ΣΑΥ-ΦΑΥ 3.480,95 €                                   

Άθροισμα 245.956,07 €                               

Απρόβλεπτα 15% 36.893,41 €                                 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 282.849,48 €                               

ΦΠΑ 24% 67.883,88 €                                 

Σύνολο 350.733,36 €                       

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Δημήτριος Τσούκης

Αγρ. Τοπ. μηχ/κός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε. Ο Δ/ντης

Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καρδίτσας

Βασιλική Πετσιά Δημήτριος Κουτρομάνος

Πολ. μηχ/κός Μ-Η μηχ/κός

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 1 – 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε65)»

Συντάχθηκε βάσει των αποφάσεων ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/20.07.2017 Υπ. ΥΜΕ (ΦΕΚ 2519/Β΄)

και ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466/29.03.2019 Υπ. ΥΜΕ (ΦΕΚ 1047/Β΄)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Καρδίτσα, Ιούνιος 2020

ΣΑΕΠ 517 (2014ΕΠ51700018 – ΥΠΟΕΡΓΟ 

95)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

1,227

ΤΟΠ.17 Συμπλήρωση υπαρχόντων κτηματολογίων σύμφωνα με τον Ν.2882/01, όπως ισχύει σήμερα.

Τύπος Ποσότητα Τιμή Μονάδας Αμοιβή

1.1 Έλεγχος τίτλων και διόρθωση 

στοιχείων φερόμενων ιδιοκτητών.
€/συμβόλαιο.τκ 150 8,00 €                1.472,40 €    

1.2 Διόρθωση ορίων ιδοκτησιών με 

εφαρμογή τίτλων επί του εδάφους.
€/στρ.τκ 200 100,00 €           24.540,00 €  

Σύνολο= 26.012,40 €

Για καθορισμό τεχνικής ικανότητας Τ= 26.012,40 €

Αμοιβή Α = 26.012,40 €

τκ (2020)=

ΕΡΓΟ:

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Συντάχθηκε βάσει των αποφάσεων ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/20.07.2017 Υπ. ΥΜΕ (ΦΕΚ 2519/Β΄) και ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 

466/29.03.2019 Υπ. ΥΜΕ (ΦΕΚ 1047/Β΄)

ΣΑΕΠ 517 (2014ΕΠ51700018 – ΥΠ. 95)

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 1 – ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

(Ε65)»



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

τκ (2020)= 1,227

Τύπος Παράμετροι L (χλμ) π ρ σ Αμοιβή

1.Τροποποίηση μελέτης οδικού 

τμήματος

Κατηγορία οδού ΑΙΙΙ κατά ΟΜΟΕ

Α = (8000.π.ρ.σ). L.τκ

Ολικό μήκος L=14 χλμ

Μήκος επιρροής κόμβου στην κύρια οδό (Ι/Κ 

ΑΙΙΙ-ΑV)=0,4 χλμ

Αφαιρείται μήκος επιρροής 7 Ι/Κ=2,80 χλμ

Μήκος εφαρμογής=11,20 χλμ

Έδαφος: πεδινό

11,20 1,30 1,00 1,00    142.920,96 € 

Α=    142.920,96 € 
ΟΔΟ 1.5 - Προσαύξηση 25% Τ11=    178.651,20 € 

Οριστική Μελέτη ( ΟΔΟ 3.Α - σύνταξη επί τοπογραφικού διαγράμματος χωρίς εφαρμογή επί του εδάφους) 40,00% 71.460,48 €     

30,00% Α11= 21.438,14 €     

Τύπος Παράμετροι L (χλμ) π ρ σ Αμοιβή
2.Τροποποίηση μελετών Ι/Κ:

Ζαϊμίου
Α = (10000.π.ρ.σ).L.τκ

L=0,8χλμ διασταύρωσης ΑΙΙΙ/ΑV

Ταυτόχρονη μελέτη οδού και κόμβου
0,80 1,30 1,00 1,00      12.760,80 € 

Α=      12.760,80 € 

Τ12=      12.760,80 € 
ΟΔΟ 3.Β - Οριστική Μελέτη 40,00% 5.104,32 €       

20,00% Α12= 1.020,86 €       

3.Τροποποίηση μελετών Ι/Κ:

Καλλιφωνίου
Α = (10000.π.ρ.σ).L.τκ

L=0,8χλμ διασταύρωσης ΑΙΙΙ/ΑV

Ταυτόχρονη μελέτη οδού και κόμβου
0,80 1,30 1,00 1,00      12.760,80 € 

Α=      12.760,80 € 

Τ13=      12.760,80 € 
ΟΔΟ 3.Β - Οριστική Μελέτη 40,00% 5.104,32 €       

60,00% Α13= 3.062,59 €       

4.Τροποποίηση μελετών Ι/Κ:

Δαφνοσπηλιάς
Α = (10000.π.ρ.σ).L.τκ

L=0,8χλμ διασταύρωσης ΑΙΙΙ/ΑV

Ταυτόχρονη μελέτη οδού και κόμβου
0,80 1,30 1,00 1,00      12.760,80 € 

Α=      12.760,80 € 

Τ14=      12.760,80 € 
ΟΔΟ 3.Β - Οριστική Μελέτη 40,00% 5.104,32 €       

60,00% Α14= 3.062,59 €       

5.Τροποποίηση μελετών Ι/Κ:

Παληουρίου - Μελισσοχωρίου
Α = (10000.π.ρ.σ).L.τκ

L=0,8χλμ διασταύρωσης ΑΙΙΙ/ΑV

Ταυτόχρονη μελέτη οδού και κόμβου
0,80 1,30 1,00 1,00      12.760,80 € 

Α=      12.760,80 € 

Τ15=      12.760,80 € 
ΟΔΟ 3.Β - Οριστική Μελέτη 40,00% 5.104,32 €       

40,00% Α15= 2.041,73 €       

6.Τροποποίηση μελετών Ι/Κ:

Λουτρού
Α = (10000.π.ρ.σ).L.τκ

L=0,8χλμ διασταύρωσης ΑΙΙΙ/ΑV

Ταυτόχρονη μελέτη οδού και κόμβου
0,80 1,30 1,00 1,00      12.760,80 € 

Α=      12.760,80 € 

Τ16=      12.760,80 € 
ΟΔΟ 3.Β - Οριστική Μελέτη 40,00% 5.104,32 €       

20,00% Α16= 1.020,86 €       

Σύνολο (Α11+…+Α16)= 31.646,78 €     

Α1= 31.646,78 €     

Για τον καθορισμό τεχνικής ικανότητας Τ1 (Τ11+...+Τ16)= 242.455,20 €   

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 1 – 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε65)»

ΣΑΕΠ 517 (2014ΕΠ51700018 – ΥΠ. 95)

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Συντάχθηκε βάσει των αποφάσεων ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/20.07.2017 Υπ. ΥΜΕ (ΦΕΚ 2519/Β΄) και ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466/29.03.2019 Υπ. ΥΜΕ (ΦΕΚ 1047/Β΄)

Σ1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΚΑΙ 2 Ι/Κ

Η υφιστάμενη μελέτη περιλαμβάνει την κύρια αρτηρία μήκους 14 χλμ, 5 Ι/Κ και μελέτη σήμανσης - ασφάλισης. Θα εκπονηθεί τροποποίηση μελέτης της κύριας αρτηρίας, 

τροποποίηση δύο (2) εκ των Ι/Κ, τροποποίηση της μελέτης σήμανσης ασφάλισης της οδού και των δύο (2) Ι/Κ. Επίσης, θα εκπονηθούν: νέα μελέτη παράπλευρων οδών, νέα 

μελέτη δύο (2) Ι/Κ και μελέτη σήμανσης - ασφάλισης των νέων δύο (2) Ι/Κ.

Η Αμοιβή για τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης ανέρχεται σε ποσοστό 30% της προεκτιμώμενης αμοιβής 

του σταδίου της οριστικής μελέτης οδοποιίας (άρθ. ΓΕΝ 8Β)

Η Αμοιβή για τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης ανέρχεται σε ποσοστό 20% της προεκτιμώμενης αμοιβής 

του σταδίου της οριστικής μελέτης οδοποιίας (άρθ. ΓΕΝ 8Β)

Η Αμοιβή για τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης ανέρχεται σε ποσοστό 60% της προεκτιμώμενης αμοιβής 

του σταδίου της οριστικής μελέτης οδοποιίας (άρθ. ΓΕΝ 8Β)

Η Αμοιβή για τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης ανέρχεται σε ποσοστό 60% της προεκτιμώμενης αμοιβής 

του σταδίου της οριστικής μελέτης οδοποιίας (άρθ. ΓΕΝ 8Β)

Η Αμοιβή για τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης ανέρχεται σε ποσοστό 40% της προεκτιμώμενης αμοιβής 

του σταδίου της οριστικής μελέτης οδοποιίας (άρθ. ΓΕΝ 8Β)

Η Αμοιβή για τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης ανέρχεται σε ποσοστό 20% της προεκτιμώμενης αμοιβής 

του σταδίου της οριστικής μελέτης οδοποιίας (άρθ. ΓΕΝ 8Β)

Άρθρο ΟΔΟ.1

Άρθρο ΟΔΟ.2



Τύπος Παράμετροι L (χλμ) π ρ σ Αμοιβή

Μελέτη οδικού τμήματος 

(παράπλευρο δίκτυο)

Κατηγορία οδού ΑV κατά ΟΜΟΕ

Α = (8000.π.ρ.σ). L.τκ
Ολικό μήκος L=6 χλμ

Έδαφος: πεδινό
6,00 1,00 1,00 1,00      58.896,00 € 

Α=      58.896,00 € 

Τ21=      58.896,00 € 

Αναγνωριστική μελέτη (δεν απαιτείται) 10,00%                    -   € 

Τύπος Παράμετροι L (χλμ) π ρ σ Αμοιβή

Ι/Κ Κέδρου 1

Νέα μελέτη κυκλικού κόμβου
Α = (10000.π.ρ.σ).L.τκ

L=0,96χλμ διασταύρωσης ΑΙΙΙ/ΑV

με προσαύξηση 20% λόγω δύο παράπλευρων 

οδών από Ι/Κ Λουτρού έως Κ.Κ. Κέδρου 1.

Θα γίνει ταυτόχρονη μελέτη οδού και κόμβου.

0,96 1,30 1,00 1,00      15.312,96 € 

Ι/Κ Κέδρου 2

Νέα μελέτη κυκλικού κόμβου
Α = (10000.π.ρ.σ).L.τκ

L=0,88χλμ διασταύρωσης ΑΙΙΙ/ΑV

με προσαύξηση 10% λόγω μιας επιπλέον 

οδού.

Θα γίνει ταυτόχρονη μελέτη οδού και κόμβου.

0,88 1,30 1,00 1,00      14.036,88 € 

Α=      29.349,84 € 

Τ22=      29.349,84 € 

Αναγνωριστική μελέτη (δεν απαιτείται) 25,00%                    -   € 

Οριστική Μελέτη 40,00% Α22= 16.142,41 €     

Σύνολο (Α21+Α22)= 50.007,61 €     

Α2 (Α21+Α22) = 50.007,61 €     

Για τον καθορισμό τεχνικής ικανότητας Τ2 (Τ21+Τ22)= 88.245,84 €     

40,00% Α21= 33.865,20 €     

Άρθρο ΟΔΟ.2

Προμελέτη (δε θα εκπονηθεί, συνεπώς η αμοιβή του σταδίου της οριστικής μελέτης προσαυξάνεται 

κατά το 50% του σταδίου της προμελέτης)
30,00%                    -   € 

Προμελέτη (δε θα εκπονηθεί, συνεπώς η αμοιβή του σταδίου της οριστικής μελέτης προσαυξάνεται 

κατά το 50% του σταδίου της προμελέτης)
Οριστική Μελέτη (ΟΔΟ 3.Α - σύνταξη επί τοπογραφικού διαγράμματος χωρίς εφαρμογή επί του 

εδάφους)

Σ2. ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 2 Ι/Κ

Άρθρο ΟΔΟ.1

35,00%                    -   € 



Τύπος Παράμετροι L (χλμ) π σ Αμοιβή

1.Τροποποίηση μελέτης σήμανσης - 

ασφάλισης κύριας αρτηρίας
Α = (1800.π.σ).L.τκ

Ολικό μήκος L=14 χλμ

Μήκος επιρροής κόμβου στην κύρια οδό (Ι/Κ 

ΑΙΙΙ-ΑV)=0,4 χλμ

Αφαιρείται μήκος επιρροής 7 Ι/Κ=2,80 χλμ

Μήκος εφαρμογής=11,20 χλμ

Έδαφος: πεδινό

11,20 1,30 1,00      32.157,22 € 

Α=      32.157,22 € 

Τ31=      32.157,22 € 

20,00% Α31= 6.431,44 €       

2. Τροποποίηση μελετών σήμανσης - 

ασφάλισης Ι/Κ:

Ζαϊμίου

Α = ( 2700.π.σ).L.τκ 0,80 1,30 1,00         3.445,42 € 

Α=         3.445,42 € 

Τ32=         3.445,42 € 

20,00% Α32= 689,08 €          

3.Τροποποίηση μελετών σήμανσης - 

ασφάλισης Ι/Κ:

Καλλιφωνίου

Α = ( 2700.π.σ).L.τκ 0,80 1,30 1,00         3.445,42 € 

Α=         3.445,42 € 

Τ33=         3.445,42 € 

60,00% Α33= 2.067,25 €       

4.Τροποποίηση μελετών σήμανσης - 

ασφάλισης Ι/Κ:

Δαφνοσπηλιάς

Α = ( 2700.π.σ).L.τκ 0,80 1,30 1,00         3.445,42 € 

Α=         3.445,42 € 

Τ34=         3.445,42 € 

60,00% Α34= 2.067,25 €       

5.Τροποποίηση μελετών σήμανσης - 

ασφάλισης Ι/Κ:

Παληουρίου - Μελισσοχωρίου

Α = ( 2700.π.σ).L.τκ 0,80 1,30 1,00         3.445,42 € 

Α=         3.445,42 € 

Τ35=         3.445,42 € 

40,00% Α35= 1.378,17 €       

6. Τροποποίηση μελετών σήμανσης - 

ασφάλισης Ι/Κ:

Λουτρού

Α = ( 2700.π.σ).L.τκ 0,80 1,30 1,00         3.445,42 € 

Α=         3.445,42 € 

Τ36=         3.445,42 € 

20,00% Α36= 689,08 €          

Σύνολο (Α31+…+Α36)= 13.322,28 €     

Α3 (Α31+…+Α36) = 13.322,28 €     

Για τον καθορισμό τεχνικής ικανότητας Τ3 (Τ31+…+Τ36)= 49.384,32 €     

Η Αμοιβή για τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης ανέρχεται σε ποσοστό 20% της προεκτιμώμενης αμοιβής 

του σταδίου της οριστικής μελέτης οδοποιίας (άρθ. ΓΕΝ 8Β)

Η Αμοιβή για τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης ανέρχεται σε ποσοστό 20% της προεκτιμώμενης αμοιβής 

του σταδίου της οριστικής μελέτης οδοποιίας (άρθ. ΓΕΝ 8Β)

Η Αμοιβή για τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης ανέρχεται σε ποσοστό 20% της προεκτιμώμενης αμοιβής 

του σταδίου της οριστικής μελέτης οδοποιίας (άρθ. ΓΕΝ 8Β)

Η Αμοιβή για τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης ανέρχεται σε ποσοστό 60% της προεκτιμώμενης αμοιβής 

του σταδίου της οριστικής μελέτης οδοποιίας (άρθ. ΓΕΝ 8Β)

Η Αμοιβή για τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης ανέρχεται σε ποσοστό 60% της προεκτιμώμενης αμοιβής 

του σταδίου της οριστικής μελέτης οδοποιίας (άρθ. ΓΕΝ 8Β)

Η Αμοιβή για τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης ανέρχεται σε ποσοστό 40% της προεκτιμώμενης αμοιβής 

του σταδίου της οριστικής μελέτης οδοποιίας (άρθ. ΓΕΝ 8Β)

Σ3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ & Ι/Κ

Άρθρο ΟΔΟ.4



Τύπος Παράμετροι L (χλμ) π σ Αμοιβή

Κυκλικός κόμβος Κέδρου 1 Α = ( 2700.π.σ).L.τκ

L=0,96χλμ διασταύρωσης ΑΙΙΙ/ΑV

με προσαύξηση 20% λόγω δύο παράπλευρων 

οδών από Ι/Κ Λουτρού έως Κ.Κ. Κέδρου 1.

Θα γίνει ταυτόχρονη μελέτη οδού και κόμβου.

0,96 1,30 1,00         4.134,50 € 

Α=         4.134,50 € 

Τ41=         4.134,50 € 

Α41= 4.134,50 €       

Κυκλικός κόμβος Κέδρου 2 Α = ( 2700.π.σ).L.τκ

L=0,88χλμ διασταύρωσης ΑΙΙΙ/ΑV

με προσαύξηση 10% λόγω μιας επιπλέον 

οδού.

Θα γίνει ταυτόχρονη μελέτη οδού και κόμβου.

0,88 1,30 1,00         3.789,96 € 

Α=         3.789,96 € 

Τ42=         3.789,96 € 

Α42= 3.789,96 €       

Σύνολο (Α41+Α42)= 7.924,46 €       

Α4 (Α41+Α42) = 7.924,46 €       

Για τον καθορισμό τεχνικής ικανότητας Τ4 (Τ41+Τ42)= 7.924,46 €       

Σύνολο δαπανών για καθορισμό τεχνικής ικανότητας (Τ1+Τ2+Τ3+Τ4)= 388.009,82

Σύνολο αμοιβής μελέτης (Α1+Α2+Α3+Α4)= 102.901,14

Σ4. ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ι/Κ

Άρθρο ΟΔΟ.4



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 517 (2014ΕΠ51700018 – ΥΠ. 95)

τκ (2020)= 1,227

ΟΔΟ.9 Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Οδικών Έργων πλην Σηράγγων

Τύπος Παράμετροι Τ1 Μ1 Αμοιβή

Φωτισμός γέφυρας Καλέντζη Α= Τ1.Μ1.τκ
Μήκος φωτισμού 

γέφυρας ~ 0,15 χλμ
4000 0,15         736,20 € 

Φωτισμός κόμβου Ζαϊμίου " 4000 0,80      3.926,40 € 

Φωτισμός κόμβου Δαφνοσπηλιάς " 4000 0,80      3.926,40 € 

Φωτισμός κόμβου Καλλιφωνίου " 4000 0,80      3.926,40 € 

Φωτισμός κόμβου Παλιουρίου " 4000 0,80      3.926,40 € 

Φωτισμός κόμβου Λουτρού " 4000 0,80      3.926,40 € 

Φωτισμός κόμβου Κέδρου 1 " 4000 0,96      4.711,68 € 

Φωτισμός κόμβου Κέδρου 2 " 4000 0,88      4.319,04 € 

Σύνολο=   29.398,92 € 

Για καθορισμό τεχνικής ικανότητας Τ=   29.398,92 € 

70,00%   20.579,24 € 

Αμοιβή Α =   20.579,24 € 

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 1 – ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

(Ε65)»

Ποσοστό αμοιβής οριστικής μελέτης (40%) με προσαύξηση 

λόγω παράλειψης προηγούμενου σταδίου (50%*60%):

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Συντάχθηκε βάσει των αποφάσεων ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/20.07.2017 Υπ. ΥΜΕ (ΦΕΚ 2519/Β΄) και ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 

466/29.03.2019 Υπ. ΥΜΕ (ΦΕΚ 1047/Β΄)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 517 (2014ΕΠ51700018 – ΥΠ. 95)

τκ (2020)= 1,227

ΥΔΡ.2 Υδραυλικές Μελέτες συγκοινωνιακών έργων

Τύπος Παράμετροι L (χλμ) β Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 ΝΔ ΝΑ Αμοιβή

Μελέτη αποχέτευσης – 

αποστράγγισης οδού 

κατηγορίας ΑΙΙΙ κατά 

ΟΜΟΕ

Α=(β•Κ1•Κ2•K3•Κ4• L)•τκ

Κ3=(ΣΚ3 i • Li) / ΣLi 

Κ4=0,5 • (ΝΔ /L)+1,5 • (L / 

ΝΑ)

Κύριο οδικό δίκτυο ενιαίας 

επιφάνειας κυκλοφορίας με 

11,1 χλμ σε μη αστική περιοχή 

και 0,5 χλμ σε αστική περιοχή.

Ελάχιστη τιμή Κ4=1

11,6 4500 1,45 1,00 1,018 1,000 0 18 94.543,32 €     

Μελέτη αποχέτευσης – 

αποστράγγισης οδού 

κατηγορίας ΑΙΙΙ κατά 

ΟΜΟΕ

Α=(β•Κ1•Κ2•K3•Κ4• L)•τκ

Κ3=(ΣΚ3 i • Li) / ΣLi 

Κ4=0,5 • (ΝΔ /L)+1,5 • (L / 

ΝΑ)

Κύριο οδικό δίκτυο ενιαίας 

επιφάνειας κυκλοφορίας 2,4 

χλμ σε μη αστική περιοχή με 

παράπλευρο δίκτυο.

Ελάχιστη τιμή Κ4=1

2,4 4500 1,67 1,33 1,000 1,000 0 4 29.433,13 €     

Συνολικό μήκος=14 χλμ 

(περιλαμβάνει και τους Ι/Κ)

Σύνολο=    123.976,45 € 

Για καθορισμό τεχνικής ικανότητας Τ=    123.976,45 € 

75%      92.982,34 € 

Αμοιβή Α =      92.982,34 € 

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 1 – 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε65)»

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ποσοστό αμοιβής οριστικής μελέτης (50%) με προσαύξηση λόγω παράλειψης 

προηγούμενων σταδίων (50%*50%):

Συντάχθηκε βάσει των αποφάσεων ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/20.07.2017 Υπ. ΥΜΕ (ΦΕΚ 2519/Β΄) και ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466/29.03.2019 Υπ. ΥΜΕ (ΦΕΚ 1047/Β΄)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 517 (2014ΕΠ51700018 – ΥΠ. 95)

τκ (2020)= 1,227

ΓΕΝ.6 Αμοιβή σύνταξης μελέτης ΣΑΥ – ΦΑΥ

Τύπος Παράμετροι κ μ ΣΑi β (%) Αμοιβή

ΣΑΥ - ΦΑΥ 0,4 8 242.475,12 €  1,17 3.480,95 €  

Α=ΣΑi *β*τκ

Σύνολο=    3.480,95 € 
Αμοιβή Α =    3.480,95 € 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΑΥ - ΦΑΥ
Συντάχθηκε βάσει των αποφάσεων ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/20.07.2017 Υπ. ΥΜΕ (ΦΕΚ 2519/Β΄) και ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 

466/29.03.2019 Υπ. ΥΜΕ (ΦΕΚ 1047/Β΄)

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 1 – 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε65)»
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