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ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

1. Περιγραφή του έργου  

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης  είναι η αποκατάσταση και σταθεροποίηση κατολίσθησης στην ΕΟ 

Τρικάλων Άρτας, στο ύψος του οικισμού Κοτρωνίου του Δήμου Πύλης. Για την πληρότητα και την 

ωριμότητα του παραγόμενου έργου έχουν περιληφθεί γεωτεχνικές μελέτες, γεωλογικές μελέτες, 

στατικές μελέτες, τοπογραφικές μελέτες, μελέτες υδραυλικών έργων.   

2. Υφιστάμενες μελέτες- Υφιστάμενη κατάσταση 

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του εν λόγω κατολισθητικού φαινομένου του οποίου η αποκατάσταση και 

σταθεροποίηση θα μελετηθεί με την παρούσα σύμβαση έχει διενεργηθεί γεωτεχνική έρευνα από το Τμ. 

Γεωτεχνικής Μηχανικής και Γεωλογίας της Δ/νσης ΚΕΔΕ (Δ23) του ΥΠΟΜΕ (αρ. πρωτ. ΔΚΕΔΕ 

οικ/5379/54/4-5-2018 και ΔΚΕΔΕ/οικ/8114/5-8-2020) 

3. Τεχνική περιγραφή αντικειμένου σύμβασης –Πρόγραμμα απαιτούμενων μελετών 

3.1 Γενικά 

Η έκθεση αξιολόγησης των γεωτεχνικών ερευνών Θα βασισθεί στην εκπονηθείσα γεωτεχνική 

έρευνα και η μελέτη σταθεροποίησης και αποκατάστασης της κατολίσθησης θα υποδείξει την 

τεχνική που θα ακολουθηθεί. Για την ολοκλήρωση των παραπάνω αλλά και την μελέτη 

αποκατάστασης θα εκπονηθεί τοπογραφική μελέτη, καθώς και υδραυλική μελέτη και μελέτη 

τεχνικών. Σημειώνεται ότι η λύση του πασσαλότοιχου έχει περιληφθεί ως δυνατή λύση 

αποκατάστασης. 

Το τεχνικό αντικείμενο αποτελείται από τις εξής επιμέρους μελέτες: 

 

3.2 Τοπογραφικές μελέτες 

Για την εκπόνηση της μελέτης αποκατάστασης αλλά και της αποστράγγισης της οδού σε μήκος 500μ  

θα εκτελεστούν οι απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες που περιλαμβάνουν εργασίες για την 

τοπογραφική αποτύπωση και ειδικότερα:  

-Τριγωνισμός. 

-Πολυγωνομετρίες. 

-Γεωμετρικές χωροσταθμίσεις. 

-Τοπογραφικές αποτυπώσεις. 

3.3 Υδραυλικές Μελέτες - Όμβρια Ύδατα 

Προβλέπεται η μελέτη αποστράγγισης της υφιστάμενης οδού σε μήκος 500μ καθώς και η μελέτη 

ενός οχετού απευθείας σε επίπεδο οριστικής μελέτης.   
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3.4 Γεωλογικές μελέτες 

Για την γεωλογική διερεύνηση της περιοχής όπου πρόκειται να αποκατασταθεί και σταθεροποιηθεί 

η κατολίσθηση στην ΕΟ Τρικάλων Άρτας, στο ύψος του οικισμού Κοτρωνίου του Δήμου Πύλης, 

προβλέπεται η εκπόνηση Οριστικής Γεωλογικής Μελέτης. Πιο συγκεκριμένα προεκτιμώνται οι εξής 

εργασίες: 

Γεωλογική χαρτογράφηση σε κλίμακα 1:500 και σε έκταση τέτοια ώστε να τεκμηριώνεται πλήρως το 

γεωλογικό – γεωτεχνικό μοντέλο της κατολίσθησης (υπολογίζεται μία επιφάνεια της τάξεως των 

0,200 km2). 

Σύνταξη γεωλογικών τομών εγκάρσια και κάθετα στη φορά κίνησης των κατολισθήσεων και σύνταξη 

γεωλογικής μηκοτομής της υφιστάμενης οδού, σε κλίμακα 1:200. Λόγω του ιδιόμορφου σχήματος 

των ζωνών χαρτογράφησης (δεν πρόκειται για ζώνες χαρτογράφησης παράλληλες στην οδό), δεν 

είναι δυνατή η εφαρμογή του άρθρου ΓΛΕ.2 για τον υπολογισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής 

γεωλογικής μηκοτομής, συνεπώς εφαρμόζεται το άρθρο ΓΛΕ.3 περί γεωλογικών τομών και 

διατομών. 

 Σύνταξη βοηθητικού θεματικού χάρτη τεχνικής γεωμορφολογίας και προβληματικών περιοχών, 

σε έκταση ίδια με αυτή που θα χαρτογραφηθεί γεωλογικά.  

 Σύνταξη τεκτονικών διαγραμμάτων, προσδιορισμός ποιότητας και κατάταξη της βραχομάζας 

στα σημεία όπου εμφανίζεται το υπόβαθρο της περιοχής.  

 Καταγραφή και μέτρηση των σημείων εμφάνισης νερών και των γεωερευνητικών εργασιών. 

 Σύνταξη Τεύχους Οριστικής Γεωλογικής Μελέτης και Σύνταξη Έκθεσης Κοινής Γεωλογικής & 

Γεωτεχνικής Αξιολόγησης. 

3.5 Γεωτεχνική μελέτη  

Για να αποκατασταθεί και σταθεροποιηθεί η κατολίσθηση στην ΕΟ Τρικάλων Άρτας, στο ύψος του 

οικισμού Κοτρωνίου του Δήμου Πύλης, προβλέπεται η εκπόνηση έκθεσης αξιολόγησης των 

γεωτεχνικών ερευνών (με την βοήθεια των αποτελεσμάτων που έχουν εξαχθεί από τις γεωτεχνικές 

έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από το ΚΕΔΕ), ενώ η Οριστική Γεωτεχνική Μελέτη Αποκατάστασης 

της κατολίσθησης, θα εκπονηθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου ΓΤΕ.2.6.3 του Κανονισμού 

Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών. 

 

3.6 Στατική μελέτη  

Εκτιμάται ότι η σταθεροποίηση της οδού θα σχεδιαστεί με πασσαλότοιχο, που θα μελετηθεί 

απευθείας σε επίπεδο οριστικής μελέτης. 
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3.7 Εκπόνηση Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. 

για το σύνολο του έργου. 

4. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η διαπιστωθείσα κατολίσθηση χρήζει άμεσης αποκατάστασης προκειμένου να διαφυλαχτεί η 

σταθερότητα της οδού και η αποφυγή καταστροφών. 

 

5. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η μελέτη θα συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων, 

Υπουργικών Αποφάσεων, Κανονισμών όπως αυτές θα ισχύουν κατά την υπογραφή της σύμβασης 

κλπ.: 

 Το Ν. 4412/16 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 

υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Την Υπουργική Απόφαση ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 (ΦΕΚ Β 2519/2017) «Έγκριση Κανονισμού 

Προεκτιμούμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών» 

 Τα αναφερόμενα στο Δεύτερο βιβλίο του Π.Δ 696/74 «Τεχνικές προδιαγραφές Μελετών», 

όπως ισχύει σήμερα. 

 Την Εγκ. 11/2018 της Δ/νσης Νομοθετικού Έργου του Υπ.Υπ.&Μετ. με αρ. 

ΔΝΣβ/854/ΦΝ466/2018 «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων του Ν.4412/16». 

 Τον Ν.2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

 Η εγκύκλιος Ε.30 (Δ.12/30945/16-3-89) σχετικά με «Οδηγίες για τη σύνταξη κτηματολογίων 

και κήρυξη απαλλοτριώσεων εκτός σχεδίου». 

 Η εγκύκλιος Δ12/0/35572/23-7-92 σχετικά με την εφαρμογή των Ν.2052/92 και 2040/92 περί 

αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. 

 Η εγκύκλιος 24 με αρ. Δ12/41778/2010 σχετικά με «Αναπροσαρμογή κτηματολογικών 

πινάκων στα πλαίσια της ηλεκτρονικής μορφής των δεδομένων - μερική τροποποίηση της 

Εγκυκλίου 30 (Δ12/30945/16-3-1989), οδηγίες σύνταξης κτηματολογικών πινάκων - πρότυποι 

πίνακες κατά περίπτωση και τελικά παραδοτέα ανά στάδιο μελέτης κτηματολογίου». 

 Ο Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 

αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 

Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 91/25-4-2002) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 

97/11 Ε.Ε. και 96/91 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα 

υδατορεύματα και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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 Η ΥΑ ΥΠΕΚΑ με αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/10-8-2016 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της 

υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 

του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 Οι προς εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που 

ήδη προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από 

τα οριζόμενα στα έγγραφα της παρούσας σύμβασης, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού  περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και 

γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κλπ) που διέπει την ανάθεση 

και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης , έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 

 Οι  ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών και ειδικότερα 

οι ΟΜΟΕ που εγκρίθηκαν με την απόφαση με αρ. ΔΜΕΟ/α/ο/987/11-5-2001 καθώς και 

συμβουλευτικά οι ΟΜΟΕ που δεν είναι εγκεκριμένες όπως ΟΜΟΕ-τεύχος 9 (κατακόρυφη 

σήμανση οδών – ΚΣΟ), ΟΜΟΕ – τεύχος  10 και όπου δεν υπάρχουν ελληνικές προδιαγραφές 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι γερμανικοί καονονισμοί οδών RAS-K..    

 

6. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Τα παραδοτέα στοιχεία ανά στάδιο και ανά κατηγορίας μελέτης περιγράφονται  στην ΥΑ με αρ. 

Αριθμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 (ΦΕΚ1047/τ΄β/2019). 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τη μελέτη σε έξι έντυπα και ψηφιακά αντίγραφα (δύο 

σειρές προς έλεγχο και τέσσερις κατά την έγκριση), εκτός της μελέτης κτηματολογίου που θα 

υποβληθεί σε 14 αντίγραφα. 

Η έντυπη υποβολή της μελέτης θα γίνει σε κατάλληλους πανόδετους φακέλους έτοιμους προς 

αρχειοθέτηση.  

Η ηλεκτρονική μορφή της πληροφορίας (εκτός των σχεδίων και των διαγραμμάτων) πρέπει να είναι 

πλήρως συμβατή και ανταλλάξιμη, καθώς και επίσης και άμεσα επεξεργάσιμη σε προγράμματα MS 

Office. 

Τα σχέδια και τα διαγράμματα θα παραδίδονται με βάση τα παρακάτω: 

-Τα γραφικά δεδομένα των σχεδιαστικών αρχών θα μεταφέρονται κατά προτίμηση στο format του 

DWG (Autocad). Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης στο παραπάνω format μπορεί να γίνει 

παράδοση και στη δομή του DXF.  

-Τα σχεδιαστικά αρχεία θα περιέχουν όλη την απαραίτητη γραφική πληροφορία όπως σχεδιαστικά 

επίπεδα, χρώματα, στυλ, πάχη γραμμών, ειδικά σύμβολα κ.α.  
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-Συνοδευτικά μαζί με τα παραπάνω θα πρέπει να παραδίδονται οι γραμματοσειρές (font libraries), 

οι βιβλιοθήκες συμβόλων (cell libraries), και ο χρωματικός πίνακας (color table) που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά τη φάση της δημιουργίας τους. Βασική προϋπόθεση κατά την έξοδο των 

γραφικών από τις διάφορες σχεδιαστικές πλατφόρμες που θα χρησιμοποιηθούν, είναι η 

εξασφάλιση της διαφοροποιημένης ανά  σχεδιαστικό επίπεδο (level ή layer) σχεδιαστικής 

πληροφορίας.  

-Στην περίπτωση του format DXF, η υποστηριζόμενη έκδοση θα πρέπει να περιέχει αποκλειστικά και 

μονό σχεδιαστική πληροφορία και όχι και περιγραφική πληροφορία.  

-Το σχεδιαστικό αρχείο θα διατηρεί την πληροφορία του δηλωμένου προβολικού συστήματος 

συντεταγμένων (ΕΓΣΑ’87), καθώς και τη σχεδιαστική ανάλυση από πλευράς ακρίβειας 

συντεταγμένων.  

-Η παραδιδόμενη σχεδιαστική πληροφορία (σχεδιαστικά αρχεία διανυσματικής πληροφορίας) θα 

πρέπει να είναι ενταγμένη στο προβολικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ’87. Τα σχεδιαστικά αρχεία 

θα φέρουν κάνναβο σε ξεχωριστό, ενώ θ’ αναφέρεται η θέση της αρχής των αξόνων (Χ0, Υ0), της 

κάτω αριστερής γωνίας του καννάβου.  

-Τα υπόλοιπα στοιχεία (αναφορές, πίνακες, κτλ.) θα υποβάλλονται χρησιμοποιώντας κάποιο από τα 

προγράμματα της Microsoft Office για τα Windows.  

Στις περιπτώσεις υποβολής ψηφιακών αρχείων εικόνας  θα πρέπει οι εικόνες να είναι τύπου tiff 

uncompressed. Σε περιπτώσεις που συνοδεύουν, με την μορφή reference file (αρχείο αναφοράς), 

διανυσματική πληροφορία (vectors), τότε θα πρέπει η εικόνα να είναι georeferenced ως προς το 

διανυσματικό υπόβαθρο (δηλ. να έχει κρατήσει τη γεωγραφική θέση αναφοράς του ως προς το 

διανυσματικό σχεδιαστικό υπόβαθρο) 

-Τα παραπάνω θα παραδίδονται σε CD. Κάθε CD θα είναι αριθμημένο (π.χ 1/6) και θα φέρει τα εξής: 

 Τον όνομα της εταιρίας. 

 Τον τίτλο των παραδοτέων. 

 Τον αριθμό και το όνομα του υπό μελέτη τμήματος. 

 Την ημερομηνία παραγωγής.  

 Τα περιεχόμενα των ηλεκτρονικών μέσων ηλεκτρονικά (σε μορφή αρχείου κειμένου) και 

σε έντυπη μορφή. 
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7. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία  

υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του 

αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού σε οκτώ (8) 

μήνες, στην οποία περιλαμβάνονται οι χρόνοι εκπόνησης των διαφόρων σταδίων και κατηγοριών 

της μελέτης και οι χρόνοι των απαιτούμενων εγκρίσεων. 

Οι τμηματικές προθεσμίες για την εκπόνηση και την υποβολή των επιμέρους μελετών φαίνονται στο 

ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: 

                 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (μήνες) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Τοπογραφική Αποτύπωση                                  

Οριστική Υδραυλική μελέτη                                 

Οριστική Στατική μελέτη                                 

Οριστική Γεωλογική μελέτη                                 

Αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών & εκπόνηση 
γεωτεχνικών μελετών 

                                

Μελέτες Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.                                 

                 

                 
χρόνος εκπόνησης μελετών     

              
χρόνος έγκρισης μελετών     

              
 

Σημειώνεται ότι για την εκπόνηση ενός σταδίου απαιτείται η αντίστοιχη εντολή. Επιπρόσθετα, 

προώθηση της μελέτης ή τμήματος αυτής σε επόμενο στάδιο αποκλείεται εάν δεν εγκριθεί το 

αντίστοιχο προηγούμενο στάδιό της. Επιτρέπεται η προώθηση ενός ανεξάρτητου τμήματος της 

μελέτης σε επόμενο στάδιο μετά την έγκριση του προηγούμενου εφόσον δεν επηρεάζει τη μελέτη 

των υπόλοιπων τμημάτων. Σε κάθε περίπτωση για να προωθηθεί η μελέτη σε επόμενο στάδιο 

απαιτείται έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας. 
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8. ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Οι προεκτιμώμενες αμοιβές των μελετών της σύμβασης αναλύονται στο τεύχος προεκτιμώμενης 

αμοιβής. Οι μονάδες φυσικού αντικειμένου, τα ποσοτικά στοιχεία του τεύχους τεχνικών δεδομένων 

και οι τιμές μονάδος που χρησιμοποιήθηκαν στην προεκτίμηση αμοιβής αναφέρονται στο σχετικό 

τεύχος. 

Σε ό,τι αφορά τη δαπάνη κατασκευής του έργου θα προσδιοριστεί κατά τη σύνταξη της μελέτης 

όπως καθορίζεται στην  ΥΑ με αρ. Αριθμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 (ΦΕΚ1047/τ΄β/2019) και στις σχετικές 

διατάξεις του ΠΔ696/74 όπως ισχύει. 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

Νικολίτσα Αθανασία 

Πολ. Μηχ/κός με Α΄β 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

με την απόφ. 197842/26-5-2021 

Η Προϊσταμένη ΤΣΕ/ΔΤΕ 

 

 

Σταυρούλα Καρρά 

Πολιτικός Μηχ/κός με Α΄ β. 

 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος ΔΤΕ 

 

Κων/νος Αλεξόπουλος 

Πολιτικός Μηχ/κός με Α΄ β. 
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