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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΕΡΓΟ: 
 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:  

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 
 
ΣΑΕ: 055 ΚΑΕ: 2003ΣΕ05500005 
 
700.000 € 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση 

των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που 

εκδηλώθηκαν στις 18-09-2020 στην ευρύτερη περιοχή  του Δήμου Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας 

Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 6923/20-09-2020 (ΑΔΑ: 

ΩΖΚΣ46ΜΤΛΒ-ΞΤΝ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φαρσάλων. 

 Οι εργασίες του έργου του θέματος περιλαμβάνουν την αποκατάσταση - καθαρισμό από φερτά 

υλικά  και την επένδυση της υφισταμένης χωμάτινης  τάφρου που βρίσκεται βόρεια της Περιφερειακής οδού 

Φαρσάλων από τη συμβολή της με την Ε.Ο. Φαρσάλων – Βόλου έως τη συμβολή της με την οδό Απιδανού, η 

οποία με την ισχυρή βροχόπτωση στις 18/9/2020 υπερχείλισε και αλλοιώθηκαν τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά της. Η επένδυσή της είναι επιβεβλημένη διότι υπάρχουν ιδιοκτησίες και το εύρος κατάληψής 

της είναι περιορισμένο και επίσης οι προσχώσεις της περιοχής δεν επιτρέπουν τη σταθεροποίηση των 

χωμάτινων πρανών.  Το μήκος επέμβασης της τάφρου είναι περίπου 650μ και η διατομή της θα είναι 

ορθογωνική διαστάσεων 3,00 x 2,50 μ (ΒxH). Για τη διαμόρφωσή της απαιτούνται εκσκαφές για τη 

διεύρυνση της υφισταμένης διατομής και επιχώσεις για τη διαμόρφωση των πρανών μετά την κατασκευή 

των σκυροδεμάτων της τάφρου. Όλες οι εργασίες θα γίνουν βάσει των ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών  

και των υποδείξεων της Υπηρεσίας. 

Λάρισα, 29 – 09 – 2021 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Απόφαση 375841/ 29 - 09 -2021 Τ.Σ.Ε.-Δ.Τ.Ε./Π.Θ. 
 
 
 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ  
Πολ. Μηχ/κός με Α΄ β. 

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε. Περιφέρειας Θεσσαλίας  
 
 

ΚΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
Πολ. Μηχ/κός με Α΄ β. 

  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Θεσσαλίας 

 
 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
Πολ. Μηχ/κός με Α΄ β. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΕΡΓΟ: 
 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:  

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 
 
ΣΑΕ: 055 ΚΑΕ: 2003ΣΕ05500005 
 
700.000 € 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  

Μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (καταιγίδα ΙΑΝΟΣ) που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή του 

Δήμου Φαρσάλων στις 18-09-2020 και κατόπιν αυτοψίας μηχανικών της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκαν 

σημαντικές βλάβες σε αποστραγγιστικές τάφρους με αποτέλεσμα να εμφανίζονται έντονα πλημμυρικά 

φαινόμενα τα οποία επηρεάζουν το οδικό δίκτυο, καθιστώντας τη διέλευση των οχημάτων επικίνδυνη και 

χρήζουν άμεσης αποκατάστασης. 

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει την επένδυση της υφισταμένης τάφρου που βρίσκεται βόρεια της 

Περιφερειακής οδού Φαρσάλων από τη συμβολή της με την Ε.Ο. Φαρσάλων – Βόλου έως τη συμβολή της με 

την οδό Απιδανού. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 700.000,00€ 

 

Λάρισα, 29 – 09 – 2021 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 
 
 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ  
Πολ. Μηχ/κός με Α΄ β. 

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε. Περιφέρειας Θεσσαλίας  
 
 

ΚΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
Πολ. Μηχ/κός με Α΄ β. 
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