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1 ΓΕΝΙΚΑ

Η  παρούσα  τεχνική  περιγραφή  αφορά  τις  εργασίες  εγκατάστασης  εποπτικών  οργάνων  με

αντικείμενο  την  παρακολούθηση  των  μετεωρολογικών  συνθηκών  στη  λεκάνη  απορροής  του

υδατορέματος Ενιπέα καθώς και  παρακολούθηση της στάθμης του,  με τη συνδυασμένη χρήση

μετρήσεων  μετεωρολογικών  σταθμών,  σταθμήμετρων,  μετεωρολογικών  προγνώσεων  υψηλής

ανάλυσης άλλα και δορυφορικών παρατηρήσεων. Το σύνολο των πληροφοριών θα δημιουργήσει

ένα  Ολοκληρωμένο  Παρατηρητήριο  με  απώτερο  σκοπό  την  αντιπλημμυρική  προστασία  των

παραποτάμιων  περιοχών  και  θα  διατίθενται  σε  ψηφιακή  πλατφόρμα  για  την  ενημέρωση  των

πολιτών.

2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι βασικές εργασίες του έργου περιλαμβάνουν :

1. Την επιλογή των θέσεων και την εγκατάσταση δέκα (10) νέων μετεωρολογικών σταθμών.

2. Την  συμπλήρωση  του  υφιστάμενου  δικτύου  που  λειτουργεί  το  Εθνικό  Αστεροσκοπείο

Αθηνών στην διαδικτυακή περιοχή (http://www.meteo.gr/gmap.cfm) με τους επιπρόσθετους

μετεωρολογικούς σταθμούς.

3. Την επιλογή των θέσεων και την εγκατάσταση τριών (3) νέων σταθμήμετρων σε τεχνικά

έργα εντός της κοίτης του υδατορέματος Ενιπέα.

4. Την  ανάπτυξη  και  την  εξέλιξη  του  ψηφιακού  μοντέλου  εδάφους  της  περιοχής  του

υδατορέματος Ενιπέα.

5. Την ανάπτυξη δικτύου επικοινωνίας μεταξύ των σταθμών και του κέντρου ελέγχου.

6. Την καθημερινή τριετή παρακολούθηση.

7. Την επιχειρησιακή τριετή πρόγνωση καιρού.

8. Την ανάπτυξη ενός Ψηφιακού Ολοκληρωμένου Παρατηρητηρίου.

9. Την τριετή συντήρηση οργάνων και εγκαταστάσεων.

3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι προβλεπόμενες εργασίες του έργου είναι οι παρακάτω:

3.1 Εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών

Ο Ανάδοχος σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του

Τμήματος  Δομών  Περιβάλλοντος  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων  Περιφέρειας  Θεσσαλίας

κάνοντας χρήση του ψηφιακού μοντέλου εδάφους της περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος

και την μορφολογία της λεκάνης συλλογής των υδάτων και της κοίτης απορροής του υδατορέματος

Ενιπέα, καθώς και των διαθέσιμων δημόσιων και δημοτικών υποδομών και κτηρίων που υφίστανται

στους οικισμούς της περιοχής, θα επιλέξουν από κοινού τις βέλτιστες θέσεις εγκατάστασης των

μετεωρολογικών σταθμών. Σκοπός της επιλογής των θέσεων είναι η όσο το δυνατό μεγαλύτερη

κάλυψη  της  περιοχής,  η  ασφαλής  λειτουργία  των  οργάνων  μέτρησης,  η  δυνατότητα  παροχής

ρεύματος  και  διαδικτύου,  η  ευκολία  διασύνδεσης  μεταξύ  τους  αλλά  και  με  τους  κεντρικούς

σταθμούς, η ευκολία πρόσβασης για την ρύθμιση και συντήρηση τους.
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3.2 Συμπλήρωση μετεωρολογικού δικτύου

Ο  Ανάδοχος  σε  συνεργασία  με  τις  υπηρεσίες  του  Εθνικού  Αστεροσκοπείου  Αθηνών  θα

αναλάβουν, κατά αποκλειστικότητα και με κάθε πρόσφορο προς αυτούς μέσο, την ένταξη των δέκα

(10) επιπρόσθετων μετεωρολογικών σταθμών του έργου στο υφιστάμενου δίκτυο που λειτουργεί το

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στην διαδικτυακή περιοχή (http://www.meteo.gr/gmap.cfm).

3.3 Εγκατάσταση σταθμήμετρων

Ο Ανάδοχος σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του

Τμήματος  Δομών  Περιβάλλοντος  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων  Περιφέρειας  Θεσσαλίας

κάνοντας χρήση του ψηφιακού μοντέλου εδάφους της περιοχής και λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά

έργα, γέφυρες και θυροφράγματα, εντός της κοίτης του  υδατορέματος Ενιπέα θα επιλέξουν από

κοινού τις βέλτιστες θέσεις εγκατάστασης των μετεωρολογικών σταθμών και των σταθμήμετρων.

Σκοπός της επιλογής των θέσεων είναι η κατά το δυνατό μεγαλύτερη, κατά μήκος, κάλυψη της

κοίτης του  υδατορέματος, η ασφαλής λειτουργία των οργάνων μέτρησης, η δυνατότητα παροχής

ρεύματος  και  διαδικτύου,  η  ευκολία  διασύνδεσης  μεταξύ  τους  αλλά  και  με  τους  κεντρικούς

σταθμούς, η ευκολία πρόσβασης για την ρύθμιση και συντήρηση τους.

3.4 Ψηφιακό μοντέλο εδάφους

Για  την  ανάπτυξη  και  την  εξέλιξη  του  ψηφιακού  μοντέλου  εδάφους  της  περιοχής  του

υδατορέματος Ενιπέα και της επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται από τους σταθμούς

είναι απαραίτητη η προμήθεια και εγκατάσταση απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού σταθμών

επεξεργασίας δεδομένων (Η/Υ), οργάνων γεωδαισίας και τοπογραφικών μετρήσεων (Gps) καθώς

και  εποπτικών μέσων (Drone),  που θα παρέχουν φωτογραμμομετρικά και  γεωχωρικά δεδομένα

χρήσιμα στην ανάλυση και την αποτύπωση της περιοχής.

3.5 Επικοινωνία σταθμών 

Για την μεταφορά των δεδομένων και των καταγραφών των σταθμών όπου η πρόσβαση σε

διαδίκτυο δεν είναι εφικτή θα αναπτυχθεί δίκτυο κεραιών που θα εξασφαλίσει την διασύνδεση των

τοπικών περιφερειακών σταθμών με τους κεντρικούς όπου θα γίνεται η συλλογή των δεδομένων και

η αποστολή τους στις υπηρεσίες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την επεξεργασία τους

και την τελική προβολή σε διαδικτυακή περιοχή.

3.6 Παρακολούθηση

Ο  Ανάδοχος  σε  συνεργασία  με  τις  υπηρεσίες  του  Εθνικού  Αστεροσκοπείου  Αθηνών  θα

αναλάβουν  για  τα  επόμενα  τρία  (3)  έτη  από  την  ημέρα  ολοκλήρωσης  των  εργασιών  και  των

δοκιμών,  κατά  αποκλειστικότητα  και  με  κάθε  πρόσφορο  προς  αυτές  μέσο,  την  καθημερινή

παρακολούθηση και συγκέντρωση των παρεχόμενων δεδομένων των σταθμών την επεξεργασία

αυτών και τον ποιοτικό τους έλεγχό.
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3.7 Πρόγνωση

Ο  Ανάδοχος  σε  συνεργασία  με  τις  υπηρεσίες  του  Εθνικού  Αστεροσκοπείου  Αθηνών  θα

αναλάβουν  για  τα  επόμενα  τρία  (3)  έτη  από  την  ημέρα  ολοκλήρωσης  των  εργασιών  και  των

δοκιμών,  κατά  αποκλειστικότητα  και  με  κάθε  πρόσφορο  προς  αυτές  μέσο,  την  επιχειρησιακή

πρόγνωση  καιρού  υψηλής  ανάλυσης  με  εξειδικευμένες  προγνώσεις  για  αγροτικές  εφαρμογές,

παροχή δορυφορικών δεδομένων και παρατηρήσεις κεραυνικής δραστηριότητας.

3.8 Παρατηρητήριο

Ο  Ανάδοχος  σε  συνεργασία  με  τις  υπηρεσίες  του  Εθνικού  Αστεροσκοπείου  Αθηνών  θα

αναλάβουν την ανάπτυξη ενός Ψηφιακού Ολοκληρωμένου Παρατηρητηρίου και εν συνεχεία για τα

επόμενα  τρία  (3)  έτη  από  την  ημέρα  ολοκλήρωσης  των  εργασιών  και  των  δοκιμών,  κατά

αποκλειστικότητα και με κάθε πρόσφορο προς αυτές μέσο, τη συλλογή των πληροφοριών που θα

παρέχει το δίκτυο των σταθμών παρακολούθησης και θα την προβολή τους οπτικοποιημένα σε

διαδικτυακή πλατφόρμα ελεύθερης πρόσβασης.

3.9 Συντήρηση

Ο  Ανάδοχος  σε  συνεργασία  με  τις  υπηρεσίες  του  Εθνικού  Αστεροσκοπείου  Αθηνών,  θα

αναλάβουν  για  τα  επόμενα  τρία  (3)  έτη  από  την  ημέρα  ολοκλήρωσης  των  εργασιών  και  των

δοκιμών,  κατά  αποκλειστικότητα  και  με  κάθε  πρόσφορο  προς  αυτές  μέσο,  τις  επιβεβλημένες

εργασίες ρύθμισης  και  συντήρησης του συνολικού αριθμού των οργάνων και  εξαρτημάτων των

σταθμών.

Λάρισα, Σεπτέμβριος 2022
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