
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

[



 

Οι Πίνακες Συμμόρφωσης  των Προσφερόντων με τον Kανονισμό Μελετών και  τις Ειδικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές, που ακολουθούν, πρέπει να συμπληρωθούν από τους Προσφέροντες. 

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων 

α) Στήλη α/α: 

Στη στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός των στοιχείων που περιγράφονται στην επόμενη 
στήλη. 

β) Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ: 

Στη στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή 
επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

γ) Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ: 

Στη στήλη αυτή έχουν συμπληρωθεί από τον κύριο του έργου: 

1. Η λέξη "ΝΑΙ", που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική 

2. Αν η λέξη «ΝΑΙ» λείπει, τότε η προδιαγραφή είναι επιθυμητή και όχι υποχρεωτική 

δ) Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Στη στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση των Προσφερόντων που έχει τη μορφή: 

1. ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ: η αντίστοιχη προδιαγραφή καλύπτεται 

2. ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ: η αντίστοιχη προδιαγραφή δεν δύναται να καλυφθεί 
 

 
ε) Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ: 

Στη στήλη αυτή αναγράφεται σαφής παραπομπή σε αντίστοιχο σημείο της τεχνικής προσφοράς 
(μέσω αύξοντα αριθμού, σελίδας και στίχου τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου κ.α.) με το οποίο 
υποστηρίζονται οι πληροφορίες που έχουν παρατεθεί στις προηγούμενες στήλες. 

Είναι επιθυμητή η όσον το δυνατόν πληρέστερη συμπλήρωση και οι παραπομπές να είναι κατά 
το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Σχέδιο 3, Τεχνική Περιγραφή Σελ. 4 Παράγραφος 4 κλπ). 
Αντίστοιχα στο σχέδιο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά, είναι επιθυμητό να υπογραμμιστεί το 
σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και να σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα 
συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.6). 

Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των Πινάκων Συμμόρφωσης (υποχρεωτικά και 
επιθυμητά) και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Η μη συμπλήρωση των 
ανωτέρω συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

ζ) ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 

Κ.Μ. : Κανονισμός Μελέτης 

ΤΠΕΤΠ: Τεχνική Περιγραφή –Ειδικές Τεχνικές Περιγραφές 

Επισημαίνεται ότι 

 ο Πίνακας Συμμόρφωσης αποτελεί σύνοψη του Κανονισμού Μελέτης , της ΤΠΕΤΠ 
καθώς και των Τεχνικών προδιαγραφών ως δείγμα συμμόρφωσης της μελέτη 
προσφοράς προς την υπάρχουσα εγκεκριμένη προμελέτη του έργου. 

  η υποχρέωση της πλήρης συμμόρφωσης της μελέτης προσφοράς με το σύνολο των 
τευχών δημοπράτησης . 

 η αξιολόγηση της μελέτης κατά τη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης του παρόντος άρθρου 
αφορά μόνο τον έλεγχο της πληρότητας και της συμφωνίας της μελέτης με τα οριζόμενα 
στα έγγραφα της σύμβασης και ιδίως με τον Κανονισμό Μελετών Έργου διαπιστώνοντας 
τη συμμόρφωση ή μη της μελέτης με αυτά (πίνακας συμμόρφωσης) χωρίς βαθμολόγηση 
(Ν.4412/16 αρ.50 παρ 4)



              ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

 

Α/Α 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΕΛ 

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΟΜΟΣ 1: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

1 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

(βλέπε Κ.Μ. Α.2.(1)) 

 

1.1 Συνοπτική περιγραφή των έργων με αναφορά στις 
επιμέρους μονάδες επεξεργασίας 

ΝΑΙ 
  

1.2 Αιτιολόγηση γενικής διάταξης με ιδιαίτερη αναφορά στην 
εναρμόνιση των κατασκευών με το περιβάλλον 

ΝΑΙ 
  

1.3 Πίνακας εγγυήσεων εκροών, σύμφωνα με το υπόδειγμα 
του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού Μελετών Έργου 

ΝΑΙ 
  

 

 
1.4 

Τεχνική Έκθεση, από την οποία θα προκύπτει ότι η Τεχνική 
Προσφορά τηρεί τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις 
(επί ποινή αποκλεισμού), που καθορίζονται στο Κεφάλαιο Α 
του Τεύχους 3 (Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές) 

 
 

ΝΑΙ 

  

2. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(βλέπε Κ.Μ. Α.2.(2)) 

 

2.1 
Αναλυτική τεχνική περιγραφή των επιμέρους μονάδων 
επεξεργασίας με όλα τα απαραίτητα στοιχεία διαστάσεων κτλ. 

ΝΑΙ 
  

 
2.2 

Ιδιαίτερη αναφορά στη δυναμικότητα κάθε μονάδας, στον 
εγκαθιστάμενο κύριο και εφεδρικό εξοπλισμό (είδος 
μηχανήματος, αριθμός μονάδων) και στον τρόπο λειτουργίας 

 

ΝΑΙ 

  

 
 

2.3 

Το κεφάλαιο αυτό θα είναι δομημένο σε επιμέρους 
υποκεφάλαια, κάθε ένα από τα οποία θα αντιστοιχεί στα 
Φυσικά Μέρη του έργου, όπως αυτά ορίζονται στο Τιμολόγιο 
Μελέτης (πχ. 2.1 Προεπεξεργασία λυμάτων, 2.2 Υποδοχή 
και Προεπεξεργασία βοθρολυμάτων κτλ.) 

 
 

ΝΑΙ 

  

3. 
ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3: ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

(βλέπε Κ.Μ. Α.2.(3)) 

 

 

 
3.1 

Υδραυλικοί υπολογισμοί της γραμμής λυμάτων της ΕΕΛ και 
υδραυλική μηκοτομή. Οι υπολογισμοί θα γίνουν για την παροχή 
αιχμής για Έκτακτες Συνθήκες (μία μονάδα από κάθε συστοιχία 
ομοειδών μονάδων εκτός λειτουργίας) και Κανονικές Συνθήκες 
λειτουργίας, καθώς επίσης και για την παροχή σχεδιασμού 
(χειμώνα και καλοκαίρι). 

 

 
ΝΑΙ 

  

3.2 
Υδραυλικοί υπολογισμοί για όλα τα αντλιοστάσια λυμάτων, 
ιλύος και στραγγιδίων 

ΝΑΙ 
  

3.3 
Υδραυλικοί υπολογισμοί για το σύστημα αερισμού 
βιολογικών αντιδραστήρων 

ΝΑΙ 
  

4. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

(βλέπε Κ.Μ. Α.2.(4)) 

 

 

 
4.1 

Υγιεινολογικοί υπολογισμοί για την διαστασιολόγηση όλων των 
μονάδων επεξεργασίας, που θα τεκμηριώνουν τις αποδόσεις 
και τα όρια εκροής. Οι υπολογισμοί θα γίνουν για τα υδραυλικά 
και ρυπαντικά φορτία σχεδιασμού για όλες τις φάσεις 
σχεδιασμού, τόσο για την χειμερινή όσο και για την θερινή 
περίοδο λειτουργίας. 

 

 
ΝΑΙ 

  



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

 

Α/Α 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΕΛ 

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΟΜΟΣ 1: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

(βλέπε Κ.Μ. Α.2.(5)) 

 

 
5.1 

Τεχνική περιγραφή των βοηθητικών έργων και των οικοδομικών 
εργασιών της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων 

 
ΝΑΙ 

  

6 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΈΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

(βλέπε Κ.Μ. Α.2.(6)) 

 

 
6.1 

Διαστασιολόγηση της θεμελίωσης, του φέροντος οργανισμού, 
και περιγραφή του επιλεγόμενου στατικού μοντέλου των 
δομικών κατασκευών της ΕΕΛ 

 

ΝΑΙ 

  

 
 

6.2 

Σύνταξη γεωτεχνικής έκθεσης θεμελίωσης των δομικών 
κατασκευών και τυχόν αντιστηρίξεων μετά από αξιολόγηση 
των γεωλογικών-γεωτεχνικών στοιχείων, που χορήγησε ο ΚτΕ 
στους διαγωνιζόμενους (Τεύχος 3, Παράρτημα Ι) και έλεγχο 
των εδαφοτεχνικών συνθήκων του γηπέδου 

 
 

ΝΑΙ 

  

 

6.3 
Σύνταξη έκθεσης που θα περιλαμβάνει τις παραδοχές, τις 
μεθόδους ανάλυσης και το επιλεγόμενο στατικό μοντέλο για την 
διαστασιολόγηση των δομικών κατασκευών 

 

ΝΑΙ 

  

7 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ (βλέπε Κ.Μ. Α.2.(7)) 

 
  

 

 

 

7.1 

Τεχνική περιγραφή των ηλεκτρολογικών έργων, που θα 
περι- λαμβάνει: 

• υπολογισμούς και διαστασιολόγηση υποσταθμού 
(εφόσον απαιτείται) 

• υπολογισμό και διαστασιολόγηση κεντρικών 
παροχικών καλωδίων 

• διάταξη τοπικών πινάκων 

• λίστα καταναλωτών 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

8 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ (βλέπε Κ.Μ. Α.2.(8)) 

 

 

8.1 

Τεχνική περιγραφή του συστήματος αυτοματισμού και 
ελέγχου, που περιλαμβάνει: 
• αρχές και πρότυπα σχεδιασμού του συστήματος 
• δομή του συστήματος 
• λίστα οργάνων 

 

ΝΑΙ 

  

9 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

(βλέπε Κ.Μ. Α.2.(9)) 

 

 
9.1 

Γραμμικό πρόγραμμα κατασκευής του έργου (χρονοδιάγραμμα) 
και αιτιολογική έκθεση. Το χρονοδιάγραμμα θα συνταχθεί με 
χρονική βάση τον μήνα και συνολικό χρόνο τις προβλεπόμενες 
από τα συμβατικά τεύχη προθεσμίες 

 
ΝΑΙ 

  

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΈΚΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (βλέπε 
Κ.Μ. Α.2.(10)) 

 

 
 

10.1 

Περιγραφή της λειτουργίας και συντήρησης των έργων με αναφορά στο 

προσωπικό και τα μέσα που θα διαθέσει ο Ανάδοχος και υπολογισμό 

της καταναλισκόμενης ενέργειας και χημικών. Οι υπολογισμοί θα 

γίνουν για μέσα ημερήσια φορτία, χωριστά για τον χειμώνα και το 

καλοκαίρι 

 
 

ΝΑΙ 

  



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΕΛ 

  
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΤΟΜΟΣ 2: ΣΧΕΔΙΑ  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (βλέπε Κ.Μ. Α.3.(1))  

 
 

1.1 

Σχέδιο Γενικής Διάταξης σε κατάλληλη κλίμακα με τις 

κατασκευαζόμενες μονάδες και τις μελλοντικές μονάδες, στο 

οποίο θα παρουσιάζεται η Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 

(δενδροφύτευση, πεζοδρομήσεις κτλ.) με τα τελικά υψόμετρα 

του διαμορφωμένου χώρου. 

 
 

ΝΑΙ 

  

 
1.2 

Σχέδιο Γενικής Διάταξης σε κατάλληλη κλίμακα με τις 

κατασκευαζόμενες μονάδες και τις μελλοντικές μονάδες, στο 

οποίο θα παρουσιάζονται τα Δίκτυα σωληνώσεων λυμάτων, 

ιλύος και στραγγιδίων, 

 
ΝΑΙ 

  

 
1.3 

Σχέδιο Γενικής Διάταξης σε κατάλληλη κλίμακα με τις 

κατασκευαζόμενες μονάδες και τις μελλοντικές μονάδες, στο 

οποίο θα παρουσιάζονται Βοηθητικά δίκτυα (δίκτυα πόσιμου, 

βιομηχανικού νερού κτλ.) 

 
ΝΑΙ 

  

 
 

1.4 

Σχέδιο Γενικής Διάταξης σε κατάλληλη κλίμακα με τις 

κατασκευαζόμενες μονάδες, τις μελλοντικές μονάδες, στο οποίο 

θα παρουσιάζονται τα Έργα οδοποιίας και αποχέτευσης 

ομβρίων 

 
 

ΝΑΙ 

  

 
1.5 

Σχέδιο Γενικής Διάταξης σε κατάλληλη κλίμακα με τις 

κατασκευαζόμενες μονάδες, τις μελλοντικές μονάδες, στο οποίο 

θα παρουσιάζονται τα Έργα διανομής ενέργειας και θα 

φαίνονται οι ηλεκτρικοί πίνακες του έργου 

 
ΝΑΙ 

  

2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ (βλέπε Κ.Μ. Α.3.(2)) 
 

 
2.1 

Υδραυλική μηκοτομή της γραμμής λυμάτων, στην οποία θα 
σημειώνονται οι στάθμες υγρού για όλες τις φάσεις λειτουργίας, 
καθώς επίσης και οι στάθμες των δομικών κατασκευών 

 
ΝΑΙ 

  

2.2 Διάγραμμα ροής με τα κύρια χαρακτηριστικά όλων των μονάδων 
επεξεργασίας 

ΝΑΙ 
  

 

2.3 

Λειτουργικά διαγράμματα (process and instrumentation 
diagrams), στα οποία θα φαίνονται όλες οι διασυνδέσεις, ο 
βασικός εξοπλισμός, καθώς επίσης και τα όργανα μέτρησης και 
ελέγχου 

 
ΝΑΙ 

  

3 ΣΧΕΔΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ (βλέπε Κ.Μ. Α.3.(3)) 
 

 

3.1 

Κατόψεις σε κλίμακα 1:50 έως 1:100 όλων των επιμέρους 
προσφερομένων μονάδων, με τον εγκαθιστάμενο εξοπλισμό. 
Στα σχέδια θα καθορίζονται οι απαραίτητες διαστάσεις και 
στάθμες 

 
ΝΑΙ 

  

 

3.2 

Όψεις σε κλίμακα 1:50 έως 1:100 όλων των επιμέρους 
προσφερομένων μονάδων, με τον εγκαθιστάμενο εξοπλισμό. 
Στα σχέδια θα καθορίζονται οι απαραίτητες διαστάσεις και 
στάθμες 

 

ΝΑΙ 

  

 

3.3 

Τομές σε κλίμακα 1:50 έως 1:100 όλων των επιμέρους 
προσφερομένων μονάδων, με τον εγκαθιστάμενο εξοπλισμό. 
Στα σχέδια θα καθορίζονται οι απαραίτητες διαστάσεις και 
στάθμες 

 

ΝΑΙ 

  

4 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ (βλέπε Κ.Μ. Α.3.(4)) 

 

4.1 Οψεις σε κλίμακα 1:50 έως 1:100 όλων των κτιρίων ΝΑΙ   

4.2 Κατόψεις σε κλίμακα 1:50 έως 1:100 όλων των κτιρίων ΝΑΙ   

 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

 
Α/Α 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΕΛ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΟΜΟΣ 3: Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (βλέπε Κ.Μ. Α.4.)    

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 Ο Τόμος 3 θα περιέχει ακριβείς και σαφείς πληροφορίες για τον 
εξοπλισμό που περιλαμβάνεται στη προσφορά των 
διαγωνιζομένων. Επισημαίνεται ότι οι διαγωνιζόμενοι θα 
περιλάβουν στην προσφορά τους ένα μόνο τύπο και 
κατασκευαστή για κάθε τμήμα εξοπλισμού. Δεν θα γίνουν δεκτές 
εναλλακτικές προτάσεις όσον αφορά τον εξοπλισμό. Ο 
προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι μονοσήμαντα 
καθορισμένος και σαφής, χωρίς διαζεύξεις του τύπου 
«τύπου Α ή ισοδυνάμου», ώστε να μην είναι δυνατή η 
οποιαδήποτε παρερμηνεία της προσφοράς. 

 

 

1 
ΤΕΥΧΟΣ 3.1: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (για κάθε ένα προσφερόμενο 
μηχάνημα) (βλέπε Κ.Μ. Α.4.1) 

   

 

 

 

 
1.1 

Το τεύχος 3.1 θα χωριστεί σε κεφάλαια κάθε ένα από τα οποία 
θα αντιστοιχεί στα Φυσικά Μέρη του έργου, όπως αυτά ορίζονται 
στο Τιμολόγιο μελέτης. Στην αρχή κάθε κεφαλαίου και για κάθε 
Φυσικό Μέρος, θα υπάρχει Πίνακας με τον κύριο και βοηθητικό 
εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί. Στη συνέχεια τα κεφάλαια θα 
χωρίζονται σε αντίστοιχα υποκεφάλαια, με συνεχή αρίθμηση, 
κάθε ένα από τα οποία θα αφορά συγκεκριμένο μηχάνημα ή 
εξοπλισμό του Φυσικού Μέρους. Το κάθε υποκεφάλαιο για κάθε 
μηχάνημα ή εξοπλισμό του Φυσικού Μέρους θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τα περιγραφόμενα στα σημεία 1.1, 1,2 και 1.3. 

 

 

 

 
ΝΑΙ 

  

 

1.2 
Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών του προσφερόμενου 
εξοπλισμού, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού 
Μελετών Έργου 

 

ΝΑΙ 

  

1.3 Συνοπτική περιγραφή του μηχανήματος και της λειτουργίας του ΝΑΙ   

 
1.4 

Τεχνικό φυλλάδιο του μηχανήματος με επισημασμένο τον 
προσφερόμενο τύπο (βλέπε και κεφάλαιο 4.1 (3) του 
Κανονισμού Μελετών Έργου) 

 
ΝΑΙ 

  

 

 

2 

ΤΕΥΧΟΣ 3.2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(για κάθε ένα προσφερόμενο 
μηχάνημα) (βλέπε Κ.Μ. Α.4.2 (1) και ΤΠΕΤΠ Α.5) 
Γίνονται δεκτά στοιχεία τεκμηρίωσης στην ελληνική ή την αγγλική 
γλώσσα. Οι ζητούμενες δηλώσεις, εγγυήσεις κτλ. πρέπει να 
υπογράφονται από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού ή από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο του αποκλειστικού του προμηθευτή του στην 
Ελλάδα 

 

 

ΝΑΙ 

  

2.1 
ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ(σύμφωνα με Κ.Μ.   4.2(1)  

 
ΝΑΙ 

  

 
2.1.1 

Οι αντλίες Θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί κατάλληλα ώστε να 
συμμορφώνονται προς την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα και να φέρουν τη σήμανση CE (Conformite 
Europeene) 

2.1.2 
Πιστοποιητικό ποιότητας του κατασκευαστή των αντλιών κατά το 
διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο ΝΑΙ 

  

 

2.1.3 

Καμπύλες λειτουργίας των αντλιών, με ένδειξη του σημείου 
ονομαστικής λειτουργίας για κάθε επιμέρους εφαρμογή. Οι 
υδραυλικές αποδόσεις να πιστοποιούνται με ISO 9906-AnnexA 

 

ΝΑΙ 

  

2.1.4 Γραπτή εγγύηση 2 ετών ΝΑΙ   

2.1.5 
Να συνοδεύονται από λίστα ανταλλακτικών των αντλιών και ΥΔ 
διαθεσιμότητάς του για πέντε (5) τουλάχιστον έτη ΝΑΙ 

  

2.1.6 
Να συνοδεύονται από λίστα εξουσιοδοτημένων συνεργατών του 
κατασκευαστή για την επισκευή των αντλιών που 
δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο 

ΝΑΙ 
  

 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

 
Α/Α 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΕΛ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΟΜΟΣ 3: Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ    

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.2 
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 

Η ισχύς ανάδευσης και τα χαρακτηριστικά των αναδευτήρων θα 
είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΤΠΕΤΠ κεφάλαιο Β.5 ήτοι 

- Ισχύς στις Δεξαμενές Βιοεπιλογής > 10W/m3 

- Ισχύς στις Δεξαμενές Aποφοσφώρησης > 10W/m3 

- Ισχύς στις Δεξαμενές απονιτροποίησης > 10W/m3 

- Ισχύς στις Δεξαμενές αερισμού > 10W/m3 
 

 
2.2.2 

 

Πιστοποιητικό ποιότητας του κατασκευαστή των 
αναδευτήρων κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 ή 
ισοδύναμο (βλέπε Κ.Μ. Α.4.2(2)) 

 
ΝΑΙ 

  

 
 

2.2.3 

Φύλλο υπολογισμού του προμηθευτή, στο οποίο θα 
επιβεβαιώνονται τα χαρακτηριστικά και η θέση εγκατάστασης των 
αναδευτήρων για κάθε επιμέρους εφαρμογή, λαμβάνοντας υπόψη 
την γεωμετρία της δεξαμενής, την συγκέντρωση του υγρού κτλ 
(βλέπε Κ.Μ. Α.4.2(2)) 

 
 

ΝΑΙ 

  

 

2.3 ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ (βλέπε Κ.Μ. Α.4.2(3)) 
 

 
ΝΑΙ 

  

 

2.3.1 Πιστοποιητικό ποιότητας του κατασκευαστή των φυσητήρων κατά 
το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο 

 

2.3.2 

 

Καμπύλες λειτουργίας, με ένδειξη του σημείου ονομαστικής 
λειτουργίας για κάθε επιμέρους εφαρμογή 

 

ΝΑΙ 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

 
Α/Α 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΕΛ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΟΜΟΣ 3: Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ    

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.4 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ(βλέπε ΤΠΕΤΠ 
Β.1.1 ΤΠΕΤΠ Β.3 & Γ.2.1.1) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.4.1 

Κλειστό σύστημα τύπου «compact» Το σύστημα θα είναι μια κλειστή, 

συμπαγής διάταξη που θα περιλαμβάνει αυτόματη εσχάρα, αεριζόμενη 

εξάμμωση και λιποσυλλογή. Παράλληλα θα γίνεται συλλογή, μεταφορά 

και συμπίεση τόσο των εσχαρισμάτων όσο και της άμμου. Σε περίπτωση 

βλάβης της μονάδας ή έκτακτης ανάγκης τα λύματα θα διοχετεύονται σε 

παρακαμπτήριο διάταξη, ακριβώς όμοια με την κύρια Για την Α’ Φάση, 

προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση δύο συγκροτημάτων 

εσχάρωσης – εξάμμωσης– λιποσυλλογής, εκ των οποίων το ένα είναι 

εφεδρικό. Για την Α’ Φάση, προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση 

δύο συγκροτημάτων εσχάρωσης – εξάμμωσης– λιποσυλλογής, εκ των 

οποίων το ένα είναι εφεδρικό. Για την υποβοήθηση της λιποσυλλογής, 

καθώς και για την αποκόλληση οργανικού υλικού από τα καθιζάνοντα 

σωματίδια της άμμου, θα διενεργείται διάχυση αέρα στον κύριο θάλαμο 

διαχωρισμού. Ο αερισμός θα επιτυγχάνεται από αεροσυμπιεστή 

κατάλληλης δυναμικότητας, που θα ελέγχεται από τον ηλεκτρικό πίνακα 

του συστήματος. Προβλέπεται η εγκατάσταση ενός (1) αεροσυμπιεστή 

για κάθε συγκρότημα προεπεξεργασίας. 

Η απομάκρυνση των επιπλεόντων θα γίνεται με διάταξη σάρωσης από 

ανοξείδωτο χάλυβα, προς θάλαμο συγκέντρωσης. Τέλος, μέσω 

αντλίας (ή άλλο κατάλληλο σύστημα) θα οδηγούνται στη ζώ-νη 

συμπίεσης του κοχλία εσχαρισμάτων για την διάθεσή τους μαζί με τα 

εσχαρίσματα. 

Η άμμος και τα εσχαρίσματα θα συλλέγονται σε κάδους απορριμμάτων 

των 1100 l, ίδιου τύπου με τους κάδους απορριμμάτων του οικισμού 

Καλών Νερών, ώστε η εκκένωσή τους να συμβαδίζει με το σύστημα 

αποκομιδής του οικισμού. 

Τα στραγγίσματα από την πλύση και συμπίεση των εσχαρισμάτων και 

της άμμου θα οδηγούνται, μέσω του δικτύου στραγγιδίων προς 

επεξεργασία. 

Σε περίπτωση βλάβης ή συντήρησης του κύριου συγκροτήματος 

προεπεξεργασίας, τα λύματα θα διοχετεύονται αυτόματα στο εφεδρικό 

συγκρότημα προεπεξεργασίας. 

Τα κάθε συγκρότημα θα έχει κατάλληλη δυναμικότητα, ώστε να 

διέρχεται η παροχή αιχμής. Το συγκρότημα θα αποτελείται από 

δεξαμενή κατάλληλων διαστάσεων κατασκευασμένη από ανοξείδωτο 

χάλυβα, στην οποία θα υπάρχει εγκατεστημένος ο εξοπλισμός 

εσχάρωσης, εξάμμωσης και απολίπανσης 

Κατά τα λοιπα ισχύουν τα της παρ. Γ.2.1.1 του Τεύχους 3 «Τεχνική 
Περιγραφή – 

Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΝΑΙ 

  

 
2.4.2 

Πιστοποιητικό ποιότητας του κατασκευαστή του Συγκροτήματος 
Προεπεξεργασίας Λυμάτων κατά το διεθνές πρότυπο ISO 
9001:2015 ή ισοδύναμο (βλέπε Κ.Μ. 4.2.(4)) 

 
ΝΑΙ 

  

2.4.3 Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί ο 
προσφερόμενος εξοπλισμός (reference list) (βλέπε Κ.Μ. 4.2.(4)) 

ΝΑΙ 
  



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΕΛ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 ΤΟΜΟΣ 3: Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ    

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 
2.5 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ (σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ Α.5.4 , Β.4 και 
Γ.2.1.2) 

 
ΝΑΙ 

  

 

 

 

 

 

 

2.5.1 

Κλειστό σύστημα τύπου «compact» Η ΕΕΛ θα έχει τη 

δυνατότητα υποδοχής και προεπεξεργασίας 100 m3/d 

βοθρολυμάτων. Στη μονάδα υποδοχής θα μπορεί να διαθέτει 

ένα (1) βυτίο τη φορά. Ο χρόνος εκκένωσης κάθε βυτίου 

μέγιστης χωρητικότητας 15 m3 δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερος των 10-12 min. 

Τα βυτιοφόρα θα εκκενώνουν σε κλειστή, συμπαγή διάταξη, 

που θα περιλαμβάνει λιθοπαγίδα αυτόματη εσχάρα και 

εξάμμωση. Παράλληλα θα γίνεται συλλογή, μεταφορά και 

συμπίεση τόσο των εσχαρισμάτων όσο και της άμμου. 

Στη συνέχεια θα οδηγούνται στην δεξαμενή εξισορρόπησης των 

προεπεξεργασμένων λυμάτων, με στόχο την ομογενοποίηση 

του εισερχόμενου φορτίου και την σταθερή άντληση του προς 

την μονάδα βιολογικής επεξεργασίας. Κατά τα λοιπά θα 

ληφθούν υπόψη τα της παρ Γ.2.1.2 των ειδικών προδιαγραφών 

του Τεύχους 3 «Τεχνική 
Περιγραφή – Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές» 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

 
2.5.2 

Πιστοποιητικό ποιότητας του κατασκευαστή του Συγκροτήματος 
Υποδοχής και Προεπεξεργασίας Βοθρολυμάτων κατά το διεθνές 
πρότυπο ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο (βλέπε Κ.Μ. 4.2(5)) 

 
ΝΑΙ 

  

2.5.3 Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί ο 
προσφερόμενος εξοπλισμός (reference list) (βλέπε Κ.Μ. 
4.2(5)) 

ΝΑΙ 
  

2.6 ΣΑΡΩΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ (βλέπε Κ.Μ. 4.2(6)) ΝΑΙ   

2.6.1 Πιστοποιητικό ποιότητας του κατασκευαστή των Σαρωτών 
Καθίζησης κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο 

ΝΑΙ 
  

2.6.2 Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί 
ο προσφερόμενος εξοπλισμός (reference list). 

ΝΑΙ 
  

2.7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ (βλέπε Κ.Μ. 4.2(7)) ΝΑΙ   

 
2.7.1 

Πιστοποιητικό ποιότητας του κατασκευαστή του υποβρύχιου 
συστήματος διάχυσης κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 ή 
ισοδύναμο 

 
ΝΑΙ 

  

2.7.2 Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί 
ο προσφερόμενος εξοπλισμός (reference list) 

ΝΑΙ 
  

 
2.7.3 

Δήλωση του κατασκευαστή με την οποία θα εγγυάται την απόδοση 
του συστήματος διάχυσης για την συγκεκριμένη εφαρμογή και 
διάταξη του συστήματος διάχυσης 

 
ΝΑΙ 

  

 

 
 
 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΕΛ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 ΤΟΜΟΣ 3: Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ    

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.8 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΝΑΙ   

2.8.1 Αφυδάτωση σε κοχλιόπρεσσα ή φυγοκεντρικό διαχωριστή 
(βλέπε ΤΠΕΤΠ Α.5.7) 

ΝΑΙ 
  

 
2.8.2 

Πιστοποιητικό ποιότητας του κατασκευαστή του συγκροτήματος 
αφυδάτωσης κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 ή 
ισοδύναμο(βλέπε Κ.Μ. 4.2(9)) 

 
NAI 

  

2.8.3 Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί ο 
προσφερόμενος εξοπλισμός (reference list). 

NAI 
  

 

2.8.4 

Δήλωση του κατασκευαστή με την οποία θα εγγυάται την 
απόδοση του συγκροτήματος αφυδάτωσης για την συγκεκριμένη 
εφαρμογή (συγκέντρωση στερεών εξόδου, συγκράτηση στερεών, 
κατανάλωση πολυηλεκτρολύτη). (βλέπε Κ.Μ. 4.2(9)) 

 

NAI 

  

2.9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (PLC) (βλέπε ΤΠΕΤΠ Γ.7.4) ΝΑΙ   

 

2.9.1 

Κεντρικός πίνακας ελέγχου της ΕΕΛ με ολοκληρωμένο σύστημα 
αυτοματισμού (SCADA), ο οποίος θα λειτουργεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Τεύχος 3 «Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές» 

 
ΝΑΙ 

  

 
2.9.2 

Πιστοποιητικό ποιότητας του κατασκευαστή του συστήματος 
αυτοματισμού κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 ή 
ισοδύναμο (βλέπε Κ.Μ. 4.2(10)) 

 
NAI 

  

2.10 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΝΑΙ   

 
2.10.1 

Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος που θα καλύπτει κατ’ ελάχιστο τις 
μονάδες της ΕΕΛ που αναφέρονται στο ΤΠΕΤΠ κεφάλαιο Γ.8.2.3 

 
ΝΑΙ 

  

 
2.10.2 

Πιστοποιητικό ποιότητας του κατασκευαστή του Η-Ζ κατά το 
διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο (βλέπε ΤΠΕΤΠ 
Α.5.7) 

 
ΝΑΙ 

  

2.11 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΑΙ   

 
 

2.11.1 

Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής κατάλληλος για τοποθέτηση 

σε αγωγό,ή τύπου υπερήχων για τοποθέτηση σε κανάλι. Ο 

μετρητής παροχής θα καλύπτει τις ανάγκες της Α’ Φάσης του 

έργου και θα είναι κατάλληλος για μέτρηση παροχής 

μεγαλύτερης κατά τουλάχιστον 25% της παροχής αιχμής των 
εισερχόμενων λυμάτων (βλέπε ΤΠΕΤΠ Β.3) 

 
 

ΝΑΙ 

  

 
2.11.2 

Πιστοποιητικό ποιότητας του κατασκευαστή του μετρητή παροχής 
κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο (βλέπε Κ.Μ. 
4.2.(12)) 

 
ΝΑΙ 

  

2.12 ΈΡΓΑ ΑΠΌΣΜΗΣΗΣ ΝΑΙ   

 
 
 

2.12.1 

Σύστημα ή συστήματα απόσμησης που θα καλύπτουν το κτίριο 
προεπεξεργασίας λυμάτων, το κτίριο προεπεξεργασίας 
βοθρολυμάτων και το κτίριο επεξεργασίας ιλύος 

Για το σχεδιασμό τους θα ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στο 
κεφ. Β.9 ΕΡΓΑ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ του ΤΠΕΤΠ 
Για τη διαστασιολόγησή τους θα ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα 
στο ΤΠΕΤΠ Γ.2.5.3 

 
 
 

ΝΑΙ 

  

 
 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

 

Α/Α 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΕΛ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

   

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΈΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 
   

1.1 Χονδροεσχάρα γραμμής παράκαμψης λυμάτων, 

από Ανοξείδωτο Χάλυβα, με διάκενα 20mm 

ΝΑΙ   

1.2 Διάταξη δικλείδων, για την ολική παράκαμψη της 

εισερχόμενης ροής ή την επιλογή της γραμμής 

προεπεξεργασίας 

ΝΑΙ   

2 ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
   

2.1 Compact συγκρότημα προεπεξεργασίας 

λυμάτων, 2τεμ, δυναμικότητας το καθένα 

180m3/hr, που έκαστο  περιλαμβάνει: 

ΝΑΙ   

2.2 Αυτόματη περιστρεφόμενη εσχάρα, με διάκενα 

5mm 

ΝΑΙ   

2.3 Στατική σχάρα (by-pass), σε περίπτωση 

έμφραξης της αυτόματης 

ΝΑΙ   

2.4 Κοχλία-συμπιεστή εσχαρισμάτων 
ΝΑΙ   

2.5 Αεριζόμενο αμμοσυλλέκτη 
ΝΑΙ   

2.6 Κοχλία συλλογής άμμου, στον πυθμένα της 

δεξαμενής 

ΝΑΙ   

2.7 Κεκλιμένο κοχλία πλύσης και απομάκρυνσης της 

άμμου 

ΝΑΙ   

2.8 Ξέστρο λιποσυλλογής, και αντλία απομάκρυνσης 

λιπών 

ΝΑΙ   

2.9 Ανυψωτικός μηχανισμός κτιρίου 

Προεπεξεργασίας Λυμάτων 

ΝΑΙ   

2.10 Κάδους απορριμμάτων (4τεμ) των 1.100lit 
ΝΑΙ   

2.11 Δικλείδα ή θυρόφραγμα φρεατίου παράκαμψης 

δεξαμενής εξισορρόπησης 

ΝΑΙ   

3 ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ (σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ 

Γ.2.1) 

   

 
3.1 

Compact συγκρότημα προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων 
(20m3/hr), που περιλαμβάνει: ΝΑΙ 

  

3.2 - Λιθοπαγίδα ΝΑΙ   

3.3 -Αυτόματη περιστρεφόμενη εσχάρα ΝΑΙ   

3.4 - Κοχλίες συλλογής, μεταφοράς και πλύσης άμμου ΝΑΙ   

3.5 -Σύστημα απομάκρυνσης λιπών ΝΑΙ   

3.6 Ανυψωτικός μηχανισμός κτιρίου βοθρολυμάτων ΝΑΙ   

3.7 Κάδους (2τεμ) συλλογής εσχαρισμάτων & άμμου ΝΑΙ   



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

 

A/A 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΕΛ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ(σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ 2.2)  
  

4.1 Υποβρύχιοι Αναδευτήρες (τουλάχιστον 2τεμ) ΝΑΙ   

4.2 Μετρητής στάθμης ΝΑΙ   

4.3 Ανυψωτικός μηχανισμός αναδευτήρων ΝΑΙ   

4.4 Υποβρύχιες Αντλίες Εξισορρόπησης λυμάτων (50% εφεδρεία) ΝΑΙ   

4.5 Ανυψωτικός μηχανισμός αντλιών ΝΑΙ   

5 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – Δεξαμενές (τουλάχιστον 4 τεμ) 
συνδυασμένης απονιτροποίησης –νιτροποίησης & διάυγασης 
SBR (σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ Γ.2.2) 

 

 

  

5.1 Αυτόματες δικλείδες πλήρωσης, δεξαμενών SBR από την 
εξισορρόπηση (μία δικλέιδα ανά δεξαμενή) 

ΝΑΙ   

5.2 Επιδαπέδιο δίκτυο διανομής αέρα ΝΑΙ   

5.3 Διαχυτές αερισμού ΝΑΙ   

5.4 Υποβρύχιοι αναδευτήρες δεξαμενών για την απονιτροποίηση (ένας 
τουλάχιστον για κάθε δεξαμενή SBR) 

ΝΑΙ   

5.5 Αντλίες απομάκρυνσης περίσσειας ιλύος ,από δεξαμενή SBR (100% 
εφεδρεία) 

ΝΑΙ   

5.6 Αυτόματες δικλείδες Υπερχειλιστών εξόδου (μία για κάθε δεξαμενή 
SBR) 

ΝΑΙ   

5.7 Υπερχειλιστής εξόδου (Decanter) (ένας για κάθε δεξαμενή SBR) ΝΑΙ   

5.8 Μετρητής διαλυμένου οξυγόνου,(ένας για κάθε δεξαμενή SBR) ΝΑΙ   

5.9 Μετρητής στάθμης,(ένας για κάθε δεξαμενή SBR) ΝΑΙ   

5.10 Μετρητής MLSS,(ένας για κάθε δεξαμενή SBR) ΝΑΙ   

5.11 Ανυψωτικοί μηχανισμοί αντλίων και  αναδευτήρων ΝΑΙ   

6 ΚΤΙΡΙΟ ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ 
   

6.1 Ανυψωτικός μηχανισμός Κτιρίου Φυσητήρων (τύπου 

μονοράγας) 

ΝΑΙ   

6.2 
Φυσητήρες αερισμού (τουλάχιστον ένας φυσητήρας ανά δύο 
δεξαμενές SBR με 100% εφεδρεία) 

ΝΑΙ   

6.3 Ρυθμιστές στροφών φυσητήρων (inverter) ΝΑΙ   

7 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (ΧΛΩΡΙΩΣΗ-ΑΠΟΧΛΩΡΙΩΣΗ) 
   

7.1 Αντλίες δοσομέτρησης δ/τος υποχλωριώδους νατρίου (100% 
εφεδρεία) 

ΝΑΙ   

7.2 Αντλίες δοσομέτρησης αποχλωριωτικού διαλύματος (100% 
εφεδρεία) 

ΝΑΙ   

7.3 Δοχείο αποθήκευσης δ/τος υποχλωριώδους νατρίου ΝΑΙ   

7.4 Δοχείο παρασκευής & αποθήκευσης αποχλωριωτικού διαλύματος ΝΑΙ   

7.5 Αναδευτήρας φρεατίου αποχλωρίωσης ισχύο >40W/m3 ΝΑΙ   

7.6 Μετρητής υπολειμματικού χλωρίου ΝΑΙ   

7.7 
Θυρόφραγμα παράκαμψης χλωρίωσης-αποχλωρίωσης, προς 
δεξαμενή by-pass 

ΝΑΙ   

 
 

   

  
   



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΕΛ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
   

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

8 ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
   

8.1 
Το κεντρικό αντλιοστάσιο Καθαρών με φυγοκεντρικές αντλίες 
επεξεργασμένων (33% εφεδρεία) 

ΝΑΙ 
  

8.2 
Αυτόματες δικλείδες πεδίων διάθεσης από την δεξαμενή 
Τροφοδοσίας Πεδίων (μία δικλέιδα ανά πεδίο σύμφωνα με την 
διαμόρφωση του συστήματος διάθεσης που εγκρίθηκε από 
την ΑΕΠΟ) 

ΝΑΙ 

  

8.3 
Το αντλιοστάσιο ανάκτησης διηθήματος, προς την δεξαμενή 
Τροφοδοσίας πεδίων,με τις υποβρύχιες αντλίες (50 % εφεδρεία) 

ΝΑΙ 
  

8.4 
Το αντλιοστάσιο συλλογής διηθήματος, προς την δεξαμενή 
ανάκτησης,με τις υποβρύχιες αντλίες (100% εφεδρεία) 

ΝΑΙ 
  

8.5 
Αντλίες Γεωτρήσεων Εξαγωγής Διηθήματος (τουλάχιστον 4 
τεμάχια συνολικής δυναμικότητας 40m

3
/h) 

ΝΑΙ 
  

9 ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ - ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ 
   

9.1 
Σαρωτής κυλινδρικού παχυντή ιλύος (βαρυτικός) 

ΝΑΙ   

9.2 
Περιμετρικός τριγωνικός υπερχειλιστής, παχυντή ιλύος 

ΝΑΙ   

9.3 
Κυλινδρικό δοχείο εισόδου-ηρεμίας, παχυτή 

ΝΑΙ   

9.4 
Μετρητές στάθμης ιλύος 

ΝΑΙ   

9.5 Αντλίες τροφοδοσίας ιλύος (100% εφεδρεία) ΝΑΙ   

9.6 Κοχλιόπρεσσα αφυδάτωσης λάσπης ΝΑΙ   

9.7 Συγκρότημα παρασκευής πολυηλεκτρολύτη ΝΑΙ   

9.8 Δοσομετρικές αντλίες πολυηλεκτρολύτη (100% εφεδρεία) ΝΑΙ   

9.9 Μεταφορικός κοχλίας αφυδατωμένης λάσπης ΝΑΙ   

9.10 Ανυψωτικός μηχανισμός κτιρίου επεξεργασίας ιλύος ΝΑΙ   

9.11 
Κάδος συλλογής ιλύος 

ΝΑΙ   

10 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ (σύμφωνα με 
ΤΠΕΤΠ B.9) 

   

10.1 Εγκατάσταση εξαερισμού κτιρίου βοθρολυμάτων ΝΑΙ   

10.2 Σύστημα απόσμησης μονάδας προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων ΝΑΙ   

10.3 Εγκατάσταση εξαερισμού κτιρίου προεπεξεργασίας ΝΑΙ   

10.4 Σύστημα απόσμησης μονάδας προεπεξεργασίας λυμάτων ΝΑΙ   

10.5 Εγκατάσταση εξαερισμού κτιρίου επεξεργασίας ιλύος ΝΑΙ   

10.6 Σύστημα απόσμησης μονάδας επεξεργασίας ιλύος ΝΑΙ   

10.7 Εγκατάσταση εξαερισμού κτιρίου χημικών ΝΑΙ   

11 ΔΙΚΤΥΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΙΛΥΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ    

11.1 Δίκτυα λυμάτων, ιλύος και στραγγιδίων (αγωγοί καταθλιπτικοί και 
βαρυτικοί) 

ΝΑΙ   

11.2 Το κεντρικό αντλιοστάσιο στραγγιδίων με τις υποβρύχιες αντλίες 
λυμάτων (100% εφεδρεία) 

ΝΑΙ   

     



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

A/A 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΕΛ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

   

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

12 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

   

12.1 Δίκτυο ποσίμου ΝΑΙ   

12.2 Δίκτυο νερού χρήσης (από δεξ συλλογής καθαρών), και δίκτυο 
πυρόσβεσης 

ΝΑΙ   

12.3 Δίκτυο άρδευσης περιβάλλοντος χώρου ΝΑΙ   

13 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
   

13.1 Φυτοκάλυψη ΝΑΙ   

13.2 Περίφραξη ΝΑΙ   

13.3 Δίκτυο ομβρίων ΝΑΙ   

13.4 Δίκτυο εσωτερικής οδοποιίας ΝΑΙ   

13.5 Τηλεφωνικό δίκτυο ΝΑΙ   

13.6 Εξωτερικός Φωτισμός ΝΑΙ   

14 ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
   

14.1 Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (Φωτισμός, κλιματισμός, 
υδραυλικό δίκτυο ποσίμου και αποχέτευσης) 

ΝΑΙ 
  

15 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ(σύμφωνα με την παρ. 19.9 
ΤΠΕΤΠ) 

   

15.1 Δύο φορητούς μηχανισμούς ανύψωσης δυναμικότητας 1tn & 500Kg ΝΑΙ   

15.2 
Τρεις τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων 1.100lit ΝΑΙ   

15.3 
Δύο Αποριμματοκιβώτια (Containers), των 5m3 για την ξηρή ιλύ ΝΑΙ   

15.4 
Δύο φορητές υποβρύχιες αντλίες λυμάτων για αποστραγγίσεις, 
δυναμικότητας 35m3/hr   στα 6mWC 

ΝΑΙ 
  

15.5 
Εξοπλισμό Συνεργείου ΝΑΙ   

15.6 
Εξοπλισμός Εργαστηρίου ΝΑΙ   

15.7 
Εξοπλισμός Αποθήκης ΝΑΙ   

16 ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

   

16.1 Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης ΝΑΙ   

16.2 
Τοπικοί Υποπίνακες 

ΝΑΙ   

16.3 
Δίκτυο τροφοδοσίας Εγκατάστασεις και διανομής ισχύος 
(καλωδιώσεις) 

ΝΑΙ   

16.4 
Σύστημα αντιστάθμισης αέργου ισχύος (Πυκνωτές) 

ΝΑΙ   

16.5 
Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 

ΝΑΙ   

16.6 
Αντικεραυνική προστασία 

ΝΑΙ   

16.7 
Υποσταθμός Μέσης Τάσης (εάν απαιτείται) 

ΝΑΙ   

 
 

   

 
 

   

 
 

   



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

A/A 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΕΛ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

   

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

17 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ  

  

17.1 PLC-SCADA κατά τα οριζόμενα στην ΤΠΕΤΠ Γ.7.4 καθώς και τις 
Τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρολογικών εργασιών κεφάλαιο 6 

ΝΑΙ   

17.2 Η-Υ & Περιφερειακός - λοιπός εξοπλισμός κατά τα οριζόμενα 
στις Τεχνιές Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Εργασιών Κεφ.6 

ΝΑΙ   

18 ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

   

18.1 Μετρητές Παροχής Τροφοδοσίας Πεδίων Διάθεσης (ένας σε κάθε 
αγωγό τροφοδοσίας πεδίου) 

ΝΑΙ 
  

18.2 
Διάταξη Μέτρησης Στάθμης Λυμάτων σε κάθε Πεδίο Διάθεσης ΝΑΙ 

  

18.3 
Πιεζόμετρα σε όλες τις παρακάτω Γεωτρήσεις: Παρακολούθησης 
Στάθμης και Ποιότητας Υπόγειου Νερού (τουλάχιστον 3), 
Εξαγωγήςς Διηθήματος (τουλάχιστον 4), καθώς και τις υφιστάμενες 
ΥΔΡ-1 και Γ3. 

ΝΑΙ 

  

18.4 
Αισθητήρες Στάθμης Νερού στις Γεωτρήσεις Εξαγωγής Διηθήματος 
για την αυτόματη έναρξη λειτουργίας τους όταν σημειώνεται 
υπέρβαση μιας δεδομένης τιμής (ενδεικτικά 0,2 m) υπεράνω της 
κορυφής του Στραγγιστηρίου (στην πλησιέστερη προς κάθε 
γεώτρηση διατομή του). Ομοίως για την αποτροπή ξηρής 
λειτουργίας 

ΝΑΙ 

  

19 ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

   

19.1 Ολική γραμμή παράκαμψης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας, πριν 
την προεπεξεργασία 

ΝΑΙ   

19.2 
Γραμμή παράκαμψης της ΕΕΛ, μετά την προεπεξεργασία 

ΝΑΙ   

19.3 
Γραμμή παράκαμψης χλωρίωσης-αποχλωρίωσης, προς δεξαμενή 
By-pass 

ΝΑΙ   

19.4 
Το αντλιοστάσιο επιστροφής (προς φρεάτιο εισόδου ΕΕΛ),με τις 
υποβρύχιες αντλίες (100% εφεδρεία) 

ΝΑΙ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΕΛ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ    

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ (σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ 18.1)-  

 

1.1 
Οι σωληνώσεις εντός νερού, λυμάτων ή λάσπης (πχ. σωληνώσεις 
υγρών θαλάμων κτλ.) θα είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο 
χάλυβα ή από κατάλληλο πλαστικό υλικό (όταν δεν είναι 
εκτεθειμένο στην ηλιακή ακτινοβολία). 

 

ΝΑΙ 
  

 
1.2 

Οι σωληνώσεις αέρα σε συστήματα διάχυσης, που βρίσκονται 
εντός των δεξαμενών θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από 
πλαστικό (πχ. uPVC, PE κτλ.) επαρκούς αντοχής στη 
θερμοκρασία του πεπιεσμένου αέρα. 

 
ΝΑΙ 

  

 
1.3 

Θα πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα προστασίας για τις 
σωληνώσεις που διέρχονται κάτω από τεχνικά έργα προκειμένου 
αυτοί να προστατεύονται από καθιζήσεις των κατασκευών. 

ΝΑΙ 
  

 
1.4 

Στις σωληνώσεις διασύνδεσης γειτονικών κατασκευών, στις οποίες 
αναμένονται διαφορικές καθιζήσεις μεταξύ των κατασκευών, θα 
πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την παραλαβή τυχόν διαφορικών 
καθιζήσεων με την εγκατάσταση ζεύγους λυόμενων συνδέσμων 
(ζιμπώ). 

 
ΝΑΙ 

  

 
 

1.5 

Οι σωληνώσεις, ανακυκλοφορίας των χωνευτών, θα είναι 
επενδεδυμένες εξωτερικά με μονωτικό υλικό και θα είναι τελείως 
καλυμμένες με PVC ή φύλλα αλουμινίου. Στην επένδυση όλες οι 
συνδέσεις θα είναι στεγανοποιημένες, ώστε να εμποδίζεται η 
είσοδος του νερού. 

 
 

ΝΑΙ 

  

 
 

1.6 

Οι σωληνώσεις θερμού νερού θα κατασκευαστούν από χάλυβα 
με κατάλληλη εσωτερική και εξωτερική προστασία και θα 
καλύπτονται με θερμομονωτικό υλικό και επένδυση από 
αλουμίνιο για την ελαιστοποίηση των απωλειών. 

 
 

ΝΑΙ 

  

 
 

2 

ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΙΣ (σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ 18.2)- 

Στη τεχνική προσφορά θα προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες 

παρακάμψεις για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία 

των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Θα πρέπει να 

προβλεφθούν κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω παρακαμπτήριες 

διατάξεις: 

 

2.1 Παράκαμψη όλης της εγκατάστασης 
ΝΑΙ   

2.2 Παράκαμψη ολόκληρης της βιολογικής βαθμίδας 
ΝΑΙ   

2.3 Παράκαμψη μονάδας απολύμανσης 
ΝΑΙ   

2.4 Εσωτερικές Παρακάμψεις ΝΑΙ   

2.5 Παράκαμψη Κύριας Δεξαμενής Εξισορρόπησης 
ΝΑΙ   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α/Α 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΕΛ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΑ & ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ    

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 
 

1. 

ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ(σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ 19.1)- 

Το δίκτυο ακάθαρτων και στραγγιδίων θα αποχετεύει τα ακάθαρτα του 
κτιρίου διοίκησης και των λοιπών κτιριακών έργων, τα στραγγίδια της 
μονάδας επεξεργασίας ιλύος και των φρεατίων διαχωρισμού υγρών και 
επιπλεόντων των δεξαμενών καθίζησης, τα νερά πλύσης των φίλτρων σε 
περίπτωση τριτοβάθμιας επεξεργασίας, κ.λπ. 

ΝΑΙ 

  

 

 

 

2. 

ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ(σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ 19.2)- 

Θα κατασκευασθεί πλήρες δίκτυο ύδρευσης εσωτερικά της εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυμάτων που θα εξυπηρετεί το κτίριο διοίκησης, όλα τα 
κτίρια εξυπηρέτησης της ΕΕΛ, καθώς και όλες τις μονάδες 
προετοιμασίας, αποθήκευσης και δοσομέτρησης χημικών διαλυμάτων. 
Το δίκτυο ύδρευσης θα ξεκινάει από την είσοδο του γηπέδου της 
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, όπου θα εγκατασταθεί σε ειδικό 
φρεάτιο υδρομετρητής και θα είναι πλήρως εξοπλισμένο με δικλείδες και 
λοιπά εξαρτήματα. 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

2.1 Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 του κατασκευαστή σωληνώσεων ΝΑΙ   

2.2 
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το ΕΝ 12201 των 
σωληνώσεων ΝΑΙ 

  

2.3 
Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 του κατασκευαστή ειδικών 
εξαρτημάτων ΝΑΙ 
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ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ (σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ 19.3)- 

Το δίκτυο βιομηχανικού νερού θα καλύπτει τουλάχιστον: 
 Πλύση δεξαμενών και λοιπών χώρων της ΕΕΛ 
 Πλύση εξοπλισμού 
 Άρδευση του χώρου της ΕΕΛ 

 

 

 
ΝΑΙ 

  

 
3.1 

Οι υπαίθριες υδροληψίες του βιομηχανικού νερού για πλύση θα 
διαμορφωθούν από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα ύψους περί τα 90cm 
από το δάπεδο εργασίας με ball valve και ειδικό τεμάχιο κατάλληλης 
διαμέτρου για σύνδεση με μάνικα. 

 
ΝΑΙ 

  

 
 
 

3.2 

Οι σωληνώσεις με βιομηχανικό νερό θα χρωματιστούν με διαφορετικό 
χρώμα από τις σωληνώσεις του δικτύου ύδρευσης, ενώ σε κάθε υδροληψία 
θα τοποθετηθεί πινακίδα ενημέρωσης για την αποφυγή συμβατικής χρήσης 
του βιομηχανικού νερού. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνονται όλα 
τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή μόλυνσης του δικτύου πόσιμου 
νερού από το δίκτυο βιομηχανικού νερού. 

 
ΝΑΙ 

  

 

 

3.3 

Η διαστασιολόγηση του δικτύου βιομηχανικού νερού θα γίνει με συντελεστή 
ταυτοχρονισμού μεγαλύτερο από 70%. Η υδροληψία του δικτύου 
βιομηχανικού νερού θα γίνεται από δεξαμενή επαρκούς όγκου, από όπου 
θα αναρροφά το πιεστικό συγκρότημα, που θα περιλαμβάνει κατ’ελάχιστο 
δύο αντλίες (η μία εφεδρική) κατάλληλης παροχής και μανομετρικού και 
πιεστικό δοχείο. 

 
 

ΝΑΙ 

  

 

 

3.4 

Η υδροληψία της δεξαμενής βιομηχανικού νερού θα γίνεται από τις 
εκροές της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων. Εάν δεν 
προδιαγράφεται διαφορετικά ή ποιότητα του βιομηχανικού νερού θα 
πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του πίνακα 2 της ΚΥΑ 145116 (ΦΕΚ 
354Β/2011). Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλο 
σύστημα απολύμανσης, ενώ, εάν δεν προβλέπεται στην ΕΕΛ μονάδα 
τριτοβάθμιας επεξεργασίας ή βιολογική επεξεργασία με MBR, θα πρέπει 
να προβλεφθεί και μονάδα διύλισης και απολύμανσης του βιομηχανικού 
νερού. 

 
 

ΝΑΙ 

  

 

3.5 

Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η δυνατότητα πλήρωσης της δεξαμενής 
βιομηχανικού νερού με νερό από το δίκτυο ύδρευσης, στη περίπτωση που 
η ποσότητα του βιομηχανικού νερού δεν είναι επαρκής. 
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ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ – ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ(σύμφωνα 
με ΤΠΕΤΠ 19.4)-σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας. 

 
ΝΑΙ 

  

 

 
4.1 

Θα πρέπει να προβλεφθεί δίκτυο πυρόσβεσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Εάν δεν απαιτείται η κατασκευή 
ανεξάρτητου δικτύου πυρόσβεσης, θα πρέπει να εγκατασταθούν 
τουλάχιστον ένας πυροσβεστικός κρουνός, που θα τροφοδοτείται από το 
δίκτυο βιομηχανικού νερού της ΕΕΛ. 

 

 

ΝΑΙ 

  



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΕΛ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 ΚΤΙΡΙΑΚΑ & ΑΛΛΑ 
ΕΡΓΑ 

   

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ 19.5)- 
Θα εγκατασταθεί πλήρες τηλεφωνικό σύστημα, συμβατό και 
συνδεδεμένο με το δίκτυο του ΟΤΕ ή άλλου παρόχου τηλεφωνίας με 
δύο (2) τουλάχιστον εξωτερικές γραμμές 

 
ΝΑΙ 
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ (σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ 19.6)- 
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν ιδιαίτερα για την τελική 
διαμόρφωση των έργων (δενδροφυτεύσεις κτλ.) βάσει των 
εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, των κανόνων της 
αρχιτεκτονικής καλαισθησίας και με γνώμονα τον μέγιστο δυνατό 
περιορισμό της οπτικής επαφής της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 
Λυμάτων με την ευρύτερη περιοχή. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να 
δοθεί κατά τη σύνταξη των τεχνικών προσφορών στα μέτρα που 
αφορούν τον έλεγχο των οσμών, του θορύβου, την ασφάλεια και 
υγιεινή των εργαζομένων σε όλες τις επιμέρους μονάδες της ΕΕΛ. 
Όλα τα απαιτούμενα ειδικά έργα διαμόρφωσης για την ευστάθεια, 
λειτουργικότητα και αισθητική του χώρου και των εγκαταστάσεων 
επιβαρύνουν τον Ανάδοχο, που πρέπει να τα προβλέπει στο κόστος 
της προσφοράς του (πχ. επιχώματα, αντιστηρίξεις, κτλ.). 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.1 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ 19.6.1)- 
Θα κατασκευαστεί κατάλληλο δίκτυο οδοποιίας για την πρόσβαση 
προς όλες τις μονάδες επεξεργασίας και τα κτίρια της εγκατάστασης. 
Παραπλεύρως του κτιρίου διοίκησης θα προβλεφθεί χώρος 
στάθμευσης για τέσσερα τουλάχιστον οχήματα. Όλοι οι δρόμοι θα 
είναι ασφαλτοστρωμένοι με ελάχιστο πλάτος 4m και μέγιστη κατά 
μήκος κλίση 8%. Στις περιοχές του έργου όπου είναι πιθανή η στάση 
ή στάθμευση οχημάτων πρέπει να παρέχεται επιπλέον χώρος για την 
απρόσκοπτη διέλευση άλλων οχημάτων καθώς και επαρκής χώρος 
ελιγμών. 
Η κατασκευή του οδοστρώματος θα αποτελείται από μία στρώση 
υπόβασης πάχους 0,10m σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο-150, μία στρώση 
βάσης πάχους 0,10m σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο-155, ασφαλτική 
προεπάλειψη, ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα πάχους 
50mm σύμφωνα με την ΠΤΠ Α-260, ασφαλτική συγκολλητική 
επάλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό 
σκυρόδεμα πάχους 50mm σύμφωνα με την ΠΤΠ Α-265. 
Οι ελάχιστες ακτίνες καμπυλότητας (στον άξονα της οδού) για τη 
διακίνηση των βυτιοφόρων και φορτηγών δεν θα είναι μικρότερες 
από

 
10m, ενώ για τα επιβατικά οχήματα 8m. 

Όλοι οι δρόμοι θα έχουν κατάλληλη επίκληση, τουλάχιστον 1%, για 
την διευκόλυνση απορροής των ομβρίων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΝΑΙ 

  

     



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΕΛ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 ΚΤΙΡΙΑΚΑ & ΑΛΛΑ 

ΕΡΓΑ 

   

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

 

 
6.2 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ (σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ 19.6.2)- 

Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει δίκτυο φωτισμού στους εσωτερικούς 
δρόμους της ΕΕΛ με ιστούς φωτισμού στην είσοδο, καθώς επίσης και σε 
όλες τις μονάδες επεξεργασίας, στις οποίες εγκαθίσταται η/μ 
εξοπλισμός. 
Τα φωτιστικά σώματα θα είναι τύπου βραχίονα ή προβολέα, ισχύος 
τουλάχιστον 250W και θα τοποθετηθούν σε ιστούς ενιαίου ύψους 7 – 10 
m ή σε τοίχους. Η μέση στάθμη φωτισμού θα είναι τουλάχιστον 20 lux 

 

 

 
ΝΑΙ 

  

 

 

 
 
6.3 

ΈΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ 19.6.3)- 
Θα γίνει κατάλληλη διαμόρφωση και φύτευση μη φυλλοβόλων δένδρων 
στους ακάλυπτους χώρους εσωτερικά της ΕΕΛ και περιμετρικά της 
περίφραξης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων. 
Θάμνοι και καλλωπιστικά φυτά θα φυτευτούν και σε επιλεγμένους 
χώρους εντός των εγκαταστάσεων. 
Οι φυτοκαλύψεις θα γίνουν με διάστρωση οργανικού χώματος, ενώ θα 

υπάρχει σύστημα άρδευσης. 

 

 

 
 

ΝΑΙ 

  

 

 

 

 

 
6.4 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ-ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ (σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ 19.6.4)- 
Όπου απαιτείται πρόσβαση του προσωπικού θα πρέπει να 
προβλεφθούν πεζοδρόμια ελάχιστου πλάτους 1,00m. 
Για υψομετρικές διαφορές μεγαλύτερες των 0,20m είναι απαραίτητη η 
χρήση  σκαλοπατιών ή ραμπών. Οι ράμπες δεν πρέπει να διακόπτονται 
από σκαλοπάτια και δεν πρέπει να έχουν κλίση μεγαλύτερη από 
υ:β=1:10. 
Στις ακάλυπτες περιοχές του γηπέδου (πχ. σε περιοχές κατασκευής 
μελλοντικών μονάδων) θα πρέπει να προβλεφθεί χαλικόστρωση για τον 
περιορισμό της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης χλωρίδας. 

 

 

 

 

 
ΝΑΙ 

  

 

 

 
6.5 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ (σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ 19.6.5)- 
Περιμετρικά του γηπέδου των εγκαταστάσεων επεξεργασίας θα 
τοποθετηθεί περίφραξη ελάχιστου ύψους 2m, σύμφωνα με τις σχετικές 
προδιαγραφές. 

Στις εισόδους ή στην είσοδο της ΕΕΛ θα πρέπει να τοποθετηθεί 

αυτόματη συρόμενη ή ανοιγόμενη μεταλλική θύρα, ελάχιστου πλάτους 

5m 

 

 

 
ΝΑΙ 

  

 

 

 

 

 
6.6 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ (σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ 19.6.6)- 
Για την αποστράγγιση του εσωτερικού χώρου της εγκατάστασης, το 
δίκτυο οδοποιίας και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου θα έχουν 
κατάλληλες κλίσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η ταχεία απορροή των 
ομβρίων προς το φυσικό αποδέκτη. Η απορροή των ομβρίων μπορεί να 
γίνεται είτε επιφανειακά ή με την κατασκευή υπογείου δικτύου με στόμια 
υδροσυλλογής και τσιμεντοσωλήνες ελάχιστης διαμέτρου 40cm. 

Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για την προστασία του γηπέδου 
της ΕΕΛ από τις επιφανειακές απορροές της ευρύτερης περιοχής με την 
κατασκευή των κατάλληλων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. 

 

 

 

 

 
ΝΑΙ 

  

 
7 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ 19.7)- 
Δεν απαιτείται η κατασκευή έργων οδοποιίας εκτός του γηπέδου της 
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων 

 
ΝΑΙ 

  

 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

A/A 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΕΛ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΑ & ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 
   

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

8 

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ 19.8)-Γενικά ισχύουν τα 

αναφερόμενα στην ΕΝ 12255-10 και στις επιμέρους παραγράφους του 
Κεφαλαίου Γ του Τεύχους 3 «Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές Τεχνικές 
προδιαγραφές» 

 

ΝΑΙ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
8.1 

ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ (σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ 18.8.1)- 
Σε κλειστούς χώρους, όπου διακινούνται λύματα, ιλύς, χημικά, βιοαέριο 
κτλ. θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την πρόληψη κινδύνων 
από την μείωση της συγκέντρωσης του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα, 
πυρκαγιά, έκρηξη, δηλητηρίαση, μόλυνση του προσωπικού κτλ. 
Για τον λόγο αυτό στους χώρους προεπεξεργασίας λυμάτων και 
βοθρολυμάτων καθώς και επεξεργασίας ιλύος θα υπάρχουν συστήματα 
απόσμησης και εξαερισμού, ενώ στους χώρους που διακινείται βιοαέριο 
(π.χ. χώρους συμπιεστών βιοαερίου) θα υπάρχει μόνιμος εξοπλισμός 
ανίχνευσης για την ανίχνευση πιθανής διαρροής μεθανίου. 
Ο εξοπλισμός ανίχνευσης πρέπει να έχει αντιεκρηκτική προστασία και 
να είναι σύμφωνος με τις σχετικές προδιαγραφές. Εφόσον 
προδιαγράφεται σχετικά, ο μόνιμα εγκαθιστάμενος εξοπλισμός 
ανίχνευσης πρέπει να χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση των 
συστημάτων ασφαλείας της περιοχής (πχ. θέση σε λειτουργία του 
εξαερισμού). 
Για την εξασφάλιση επαρκούς φυσικού εξαερισμού στους κλειστούς 
χώρους θα πρέπει να προβλεφθούν περσιδωτά ανοίγματα στις 
αίθουσες. Εάν ο φυσικός εξαερισμός δεν επαρκεί θα πρέπει να 
προβλεφθεί εξαναγκασμένος αερισμός με κατάλληλα συστήματα 
εξαερισμού. 
Για την εξέταση των κινδύνων δημιουργίας εκρηκτικής ατμόσφαιρας, για 
την επιλογή και υλοποίηση των μέτρων προστασίας πρέπει να 
εφαρμόζεται η Κοινοτική Οδηγία Νο 99/92/EC του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
Στις περιοχές του έργου, που ο κίνδυνος έκρηξης είναι μεγάλος πρέπει 
να υπάρχει κατάλληλη σήμανση και η πρόσβαση σε αυτούς να 
περιορίζεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα. 
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά: 
 οι χωνευτές ιλύος 
 οι δεξαμενές αποθήκευσης βιοαερίου 
 η αίθουσα συμπιεστών βιοαερίου 
κατατάσσονται στην Ζώνη 1, σύμφωνα με το ISO 79-10, ενώ στην Ζώνη 
2 κατατάσσονται: 
 οι θάλαμοι αναρρόφησης αντλιοστασίων προσαγωγής 
ανεπεξέργαστων λυμάτων (στην περίπτωση που συμπεριλαμβάνεται 
στο αντικείμενο του έργου το δίκτυο προσαγωγής) 

Στις παραπάνω περιοχές του έργου, και όπου αλλού ορίζεται στις 
Ειδικές Προδιαγραφές, θα πρέπει να εγκατασταθούν μόνιμοι ανιχνευτές 
μεθανίου (για το βιοαέριο) και υδροθείου (στα αντλιοστάσια 
προσαγωγής). Κάθε μονάδα ελέγχου θα φέρει επαφές εξόδου για τις 
ακόλουθες λειτουργίες: 
 Στο 20% της τιμής αναφοράς: προκαταρκτικός συναγερμός (π.χ. 
θέση σε λειτουργία του τεχνητού αερισμού, άνοιγμα θυρών κτλ.) 
 Στο 50% της τιμής αναφοράς: λειτουργία επείγουσας ανάγκης 
(π.χ. παύση όλων των πηγών ανάφλεξης). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

  

  
 
 
 
 

   



 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΕΛ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 ΚΤΙΡΙΑΚΑ & ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ    

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ (σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ 18.8.2)- 
Η αποθήκευση χημικών και καυσίμων πρέπει να ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις της ΕΝ 12255-10. Γενικά τα δοχεία των χημικών πρέπει να 
είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικά υλικά, και να τοποθετούνται σε 
στεγανές λεκάνες επαρκούς όγκου κατασκευασμένες από 
αντιδιαβρωτικά υλικά, ώστε η τυχόν διαρροή χημικού να μην διατίθεται 
ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον. 
Η λεκάνη θα πρέπει να διαθέτει φρεάτιο στράγγισης για την 
εγκατάσταση μόνιμης ή φορητής αντλίας για την διάθεση των 
στραγγισμάτων σε ασφαλή χώρο. Δοχεία των χημικών που μπορεί να 
σχηματίσουν επικίνδυνα μίγματα μεταξύ τους ή να διαβρώσουν δοχεία 
άλλων χημικών, δεν πρέπει να τοποθετούνται στην ίδια λεκάνη. 
Στα εργαστήρια, τα μηχανουργία και όπου αλλού είναι απαραίτητη 
φύλαξη μικρής ποσότητας καυστικών, εύφλεκτων, τοξικών και 
διαβρωτικών χημικών θα πρέπει να αποθηκεύονται σε κατάλληλα 

κατασκευασμένο ερμάριο που θα κλείνει και ασφαλίζει μόνο του. 

ΝΑΙ   

 
 
 
 
 
 
 

8.3 

ΣΗΜΑΝΣΗ (σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ 18.8.3)- 
Στους χώρους των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων θα πρέπει να 
εγκατασταθούν ευδιάκριτες επιγραφές σε περίοπτες και κατάλληλες 
θέσεις. Ειδικότερα επιγραφές πρέπει να αναρτώνται: 

 στην είσοδο επικίνδυνων περιοχών, για την προειδοποίηση κινδύνου 
(π.χ. υψηλή στάθμη θορύβου, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, επικίνδυνα 
χημικά, κτλ.). 

 για την κοινοποίηση ειδικών υποχρεώσεων ή απαιτήσεων που 
επιβάλλονται για την είσοδο στον χώρο (π.χ. απαγόρευση του 
καπνίσματος, χρήση γυαλιών ασφαλείας, ακουστικών κτλ.). 

 για τον εξοπλισμό ασφαλείας της περιοχής (π.χ. έξοδοι κινδύνου, 
εξοπλισμός διάσωσης, κουτί πρώτων βοηθειών κτλ.). 

 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

  

9 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ 19.9)- 
 

9.1 
Δύο (2) φορητοί μηχανισμοί ανύψωσης δυναμικότητας τουλάχιστον 
1.000kg και 500kg ΝΑΙ 

  

 
9.2 

Τρεις (3) κάδοι μεταφοράς προϊόντων προκαταρκτικής επεξεργασίας, 
τροχήλατοι κατάλληλοι για φόρτωση, μεταφορά και διάθεση του 
περιεχομένου, χωρητικότητας τουλάχιστον 1,1m

3
. 

 
ΝΑΙ 

  

 
9.3 

Δύο (2) Μεταλλικά Απορριματοκιβώτια (Containers) χωρητικότητας 5m3 
το κάθε ένα για την προσωρινή αποθήκευση και μεταφορά της 
αφυδατωμένης λάσπης. 

 
ΝΑΙ 

  

 

9.4 

Δύο (2) φορητές υποβρύχιες αντλίες λυμάτων ελάχιστης δυναμικότητας 
35m

3
/h, εκάστη, σε μανομετρικό τουλάχιστον 6m, με ηλεκτρικό καλώδιο 

μήκους τουλάχιστον 20m και εύκαμπτο σωλήνα με ταχυσύνδεσμο 
τουλάχιστον 20m. 

 

ΝΑΙ 

  



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΕΛ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 ΚΤΙΡΙΑΚΑ & ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ    

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η 

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

 

 

 

 

 

 
9.5 

Εξοπλισμός συνεργείου (σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ 19.9)- 

 Μεταλλικός πάγκος εργασίας με μέγγενη ποσότητα (ένας) 1 

 Αεροσυμπιεστής ποσότητα (ένας) 1 

 Τροχός λείανσης επιφανειών ποσότητα (ένας) 1 

 Τρυπάνι ποσότητα (δύο) 2 

 Σιδεροπρίονο ποσότητα (δύο) 2 

 Σύστημα ηλεκτροσυγκόλλησης με Argon ποσότητα (ένα) 1 

 Φορητή ηλεκτροσυγκόλληση ποσότητα (ένα) 1 

 Σύστημα οξυγονοκόλλησης ποσότητα (ένα) 1 

 Σετ εργαλείων χειρός υδραυλικού ποσότητα (ένα) 1 

 Σετ εργαλείων μηχανουργού ποσότητα (ένα) 1 

 Σετ εργαλείων ηλεκτρολόγου ποσότητα (ένα) 1 

 Σετ εργαλείων βαφής μετ. επιφανειών ποσότητα (ένα) 1 

 

 

 

 

 

 

 
ΝΑΙ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9.6 

Εργαστηριακός εξοπλισμός (σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ 19.9)- 

 Μία (1) Συσκευή μέτρησης BOD5 

 Έναν Ηλεκτρονικό φωτόμετρο ή φασματοφωτόμε-τρο για την 
μέτρηση (Αντιδραστήρια για την μέτρηση 100 δειγμάτων για κάθε 
παράμετρο) COD, NH4-N, NO3-N,TP 

 Ένα Πλήρες σύστημα μέτρησης στερεων Περιλαμβάνεται ζυγός 
ακριβείας, κλίβανος ξήρανσης, ξηραντήρας, συσκευή διήθησης 
κτλ. 

 Δύο (2) Φορητά οξυγονόμετρο 

 Δύο (2) Φορητά pHμετρα 

 Ενας (1) Κλίβανος αποτέφρωσης (> 6500C) 

 Τρείς (3) Κώνους Imhoff 

 Ένα (1) Ψυγείο χωρητικότητας 250lt 

 Μία (1) Περισταλτική αντλία 

 Δύο (2) Αναδευτήρες μεταβλητών στροφών 

 Πέντε (5) Ογκομετρικοί κύλινδρους (50, 100, 250, 500, 1000 ml) 
και σιφώνια αναρρόφησης (1, 2, 5, 10 ml) (Για κάθε μέγεθος) 

 Πέντε (5) Κάψες πορσελάνης Για κάθε μέγεθος 
 Βοηθητικός εξοπλισμός Θερμόμετρα, χρονόμετρα,

 λαβίδες, ορθοστάτες κτλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΝΑΙ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

9.7 

Εξοπλισμός στην αποθήκη (σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ 19.9)- 

 Ένας (1) ηλεκτρομειωτήρας για την μεταφορική ταινία ή τον κοχλία 
ξηρής λάσπης 

 Ένας (1) υποβρύχιος αναδευτήρας δεξαμενής βιολογίας 

 Ένας (1) υποβρύχιος αναδευτήρας ή flow jet ή 
φυσητήρας,δεξαμενής εξισορρόπησης 

 Ένας (1) ενεργοποιητής, αυτόματης δικλείδας δεξαμενής βιολογίας 

 Ένας (1) φυσητήρας για το σύστημα Compact πρεπεξεργασίας 
λυμάτων 

 Ένας (1) φυσητήρας για το σύστημα Compact πρεπεξεργασίας 
βόθρολυμάτων 

 

 

 

 

 

 

 
ΝΑΙ 

  



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΕΛ 
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ΚΤΙΡΙΑ (σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ 20.1)- 
Όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ) και τις παρούσες προδιαγραφές, 
ενώ το Κτίριο Διοίκησης θα  υπόκεiται στην έγκριση της ΕΠΑΕ. 
Τα κτιριακά έργα θα είναι κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα και θα 
φέρουν τοιχοποιία πλήρωσης από οπτοπλινθοδομές, σύμφωνα με τις 
σχετικές προδιαγραφές. Τόσο εσωτερικά, όσο και εξωτερικά των κτιρίων, 
που θα κατασκευαστούν από σκυρόδεμα προβλέπεται επίχρισμα με τριπτό 
τσιμεντοκονίαμα και στη συνέχεια οι επιφάνειες θα βαφούν με ακρυλικά 
χρώματα. Οι αποχρώσεις θα είναι της επιλογής της Υπηρεσίας. Εναλλακτικά 
τα κτίρια μπορούν να κατασκευαστούν από χαλύβδινο σκελετό με επικάλυψη 
και πλαγειοκάλυψη από θερμομονωτικά panels. Οι αποχρώσεις τόσο της 
επικάλυψης, όσο και της πλαγειοκάλυψης θα είναι της επιλογής της 
Υπηρεσίας. 
Τα εσωτερικά φινιρίσματα των κτιρίων πρέπει γενικά να είναι σύμφωνα με 
τον παρακάτω Πίνακα: 

Χώροι Πατώματα Τοίχοι Οροφές 

Γραφεία 
Πλακίδια 
δαπέδου 

Κονίαμα, βαφή 
Κονίαμα βαφή 
ή ψευδοοροφή 

Εργαστήριο 
Πλακίδια 
δαπέδου 

Εφυαλωμένα 
πλακίδια – 

κονίαμα, βαφή 

Κονίαμα βαφή 
ή ψευδοοροφή 

WC – 
αποδυτήρια 

Πλακίδια 
δαπέδου 

Εφυαλωμένα 
πλακίδια – 

κονίαμα, βαφή 

Κονίαμα βαφή 
ή ψευδοοροφή 

Αίθουσες 
πινάκων 

Πλακίδια 
δαπέδου 

Κονίαμα, βαφή 
Κονίαμα βαφή 
ή ψευδοοροφή 

Αποθήκη - 
Συνεργείο 

Αντιολισθηρό 
βιομηχανικό 

δάπεδο 
Κονίαμα, βαφή 

Εμφανές 
σκυρόδεμα ή 
ψευδοοροφή 

Υποσταθμός 
Αντιολισθηρό 
βιομηχανικό 

δάπεδο 
Κονίαμα, βαφή 

Εμφανές 
σκυρόδεμα ή 
ψευδοοροφή 

Αίθουσες 
εξοπλισμού 
επεξεργασίας 

Αντιολισθηρό 
βιομηχανικό 

δάπεδο 

Εφυαλωμένα 
πλακίδια – 

κονίαμα, βαφή 

Εμφανές 
σκυρόδεμα ή 
ψευδοοροφή 

Στο δώμα των κτιρίων από σκυρόδεμα θα κατασκευαστεί μόνωση με βατή 
επιφάνεια. Ειδικότερα  προβλέπεται φράγμα υδρατμών με επάλειψη από 
ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα, θερμομόνωση από πλάκες εξηλασμένης 
πολυστερίνης ή αντίστοιχου υλικού, ελαφρομπετόν ρύσεων μεταβλητού 
πάχους, στεγανοποίηση με μεμβράνη και τελική στρώση από βότσαλα ή 
λευκές ταρατσόπλακες. Περιμετρικά θα κατασκευαστεί λούκι τσιμεντοκονίας. 
Στη περίπτωση κεραμοσκεπής προβλέπεται φράγμα υδρατμών με ασφαλτική 
μεμβράνη που τοποθετείται πάνω στο πέτσωμα, θερμομόνωση από πλάκες 
εξηλασμένης πολυστερίνης, τοποθέτηση θερμοανακλαστικής μεμβράνης και 
στη συνέχεια τοποθέτηση των κεραμιδιών, πάνω σε πηχάκια. 
Η αρχιτεκτονική όλων των κτιρίων πρέπει να παρέχει άνετους χώρους 
διακίνησης, ευχάριστη εξωτερική εμφάνιση εναρμονισμένη στην 
αρχιτεκτονική της περιοχής με ανθεκτικά υλικά στις καιρικές συνθήκες και 
μικρές απαιτήσεις συντήρησης. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την απορροή των ομβρίων, ώστε να μην σταλάζουν 
νερά από στέγες ή γείσα στις πλευρές των κτιρίων. 
Τα κουφώματα θα είναι από έγχρωμο αλουμίνιο, της επιλογής της Υπηρεσίας. 
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά οι υαλοπίνακες των εξωτερικών 
κουφωμάτων είναι διπλοί με ενδιάμεσο κενό αέρος, ενώ των εσωτερικών 
κουφωμάτων αποτελούνται από μονό κρύσταλλο πάχους 2 mm. Γενικά 
ισχύουν τα ακόλουθα: 

 κοινοί υαλοπίνακες με ελάχιστο πάχος 2 mm, 
χρησιμοποιούνται για συνήθη παράθυρα με μέγιστη διάσταση 
πλαισίου 0,80m 

 υαλοπίνακες απλής ή διπλής λείανσης με πάχος 3mm – 5mm 
(ημικρύσταλλα), χρησιμοποιούνται σε παράθυρα με 
μεγαλύτερες διαστάσεις πλαισίων από 0,80m 

Στα ανοίγματα των κτιρίων (πόρτες και παράθυρα) και περιμετρικά της ΕΕΛ θα 
τοποθετηθούν σιδηροκατασκευές και ειδικές κλειδαριές ασφαλείας. 
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10.1 

Κτίριο διοίκησης – λειτουργίας (σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ 20.1.1) 
Το κτίριο διοίκησης – λειτουργίας θα περιλαμβάνει τους εξής 
ανεξάρτητους χώρους: 
Αίθουσα ελέγχου 10m

2
 

Χημείο – Εργαστήριο 15m
2
, με πάγκους εργασίας και νεροχύτη 

Αποδυτήρια και χώροι υγιεινής 4 m
2
, με ερμάρια 

Χώροι υγιεινής με WC ανδρών γυναικών και ΑΜΕΑ 
Αποθήκη – Συνεργείο 4 m

2
, με ερμάρια 

Αίθουσα Η/Ζ 12 m
2 

Αίθουσα ηλεκτρικών πινάκων 5 m
2 

Οι εγκαταστάσεις του κτιρίου θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανονισμούς εσωτερικών εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές 
ανάγκες (ΑΜΕΑ). Ενδεικτικά αναφέρονται: 
 Εγκατάσταση θέρμανσης και κλιματισμού 
 Εγκαταστάσεις υγιεινής και αποχέτευσης προς το δίκτυο 
στραγγιδίων 
 Εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων 
 Εγκατάσταση ύδρευσης 
 Εγκατάσταση πυρασφάλειας 
 Εγκατάσταση εξαερισμού 

Στο εργαστήριο (αν απαιτείται) θα εγκατασταθεί εργαστηριακός πάγκος, 
με ντουλάπια στο κάτω μέρος, ράφια σε ανωδομή, ενσωματωμένα 
διπλό νιπτήρα ανοξείδωτο, ρευματοδότες και επιφάνεια από ανθεκτικό 
υλικό. 
Τα δάπεδα των αιθουσών θα επενδυθούν με πλακίδια δαπέδου. Στην 
αίθουσα του εργαστηρίου θα γίνει επένδυση με αντιολισθηρά πλακίδια, 
που θα αντέχουν στην επίδραση των οξέων. Στις αίθουσες της 
αποθήκης και του συνεργείου (αν απαιτείται) τα δάπεδα θα 
διαμορφωθούν από σκυρόδεμα με τελική επιφάνεια αντιολισθηρού 
βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό ρητινοκονίαμα. 
Οι τοίχοι των χώρων υγιεινής και του εργαστηρίου θα επενδυθούν μέχρι 
ύψους 2,20m με πλακίδια αρίστης ποιότητος. Οι υπόλοιποι τοίχοι θα 
χρωματισθούν με πλαστικό χρώμα και οι ξύλινες και σιδηρές επιφάνειες 
θα ελαιοχρωματισθούν. Τα κουφώματα των εξωτερικών θυρών και 
παραθύρων θα είναι ξύλινα ή από έγχρωμο αλουμίνιο, της επιλογής της 
υπηρεσίας με διπλούς υαολοπίνακες. 
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10.2 

Λοιπά κτίρια εξυπηρέτησης (σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ 20.1.2) 
Η διάταξη των κτιρίων θα καθοριστεί από τον διαγωνιζόμενο και τα 
επιμέρους κτίρια μπορεί να είναι ανεξάρτητα ή τμήματα άλλων 
βιομηχανικών κτιρίων της ΕΕΛ. 
Τα κτίρια εξυπηρέτησης θα διαστασιολογηθούν λαμβάνοντας υπόψη 
τον εγκαθιστάμενο εξοπλισμό, και την εντός αυτών άνετη και ασφαλή 
χρήση και λειτουργία, καθώς επίσης και την τήρηση όλων των 
κανονισμών ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ικανοποιητική πρόσβαση για την εγκατάσταση και 
αποκομιδή του εγκαθιστάμενου εξοπλισμού, καθώς επίσης και 
κατάλληλος ανυψωτικός μηχανισμός για τη συντήρηση του η/μ 
εξοπλισμού. Τα υλικά κατασκευής των κτιρίων θα πρέπει να έχουν 
αντοχή στο επικρατούν σε αυτά περιβάλλον. 
Γενικά στα βιομηχανικά κτίρια της εγκατάστασης τα δάπεδα θα 
διαμορφωθούν από σκυρόδεμα με τελική επιφάνεια αντιολισθηρού 
βιομηχανικού δαπέδου. 
Στους χώρους διακίνησης χημικών αντιδραστηρίων και 
πολυηλεκτρολύτη τα δάπεδα  πρέπει να επενδυθούν με οξύμαχα 
πλακίδια, ενώ η τοιχοποιία μέχρι ύψους 2,20m επενδύεται με πλακίδια 
πορσελάνης οικιακού τύπου. Σε όλες τις αίθουσες διακίνησης χημικών 
πρέπει να προβλεφθεί σύνδεση με πόσιμο νερό, καθώς επίσης και να 
εγκατασταθεί νιπτήρας, που θα συνδεθεί με το δίκτυο στραγγιδίων της 

εγκατάστασης. 
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Μεταλλικές κατασκευές και κατασκευές από GRP (σύμφωνα με 
ΤΠΕΤΠ 20.2) 

Όπου απαιτείται πρόσβαση για λειτουργία, συντήρηση ή επιθεώρηση σε 
επίπεδο με υψομετρική διαφορά άνω των 0,5m θα πρέπει να 

εγκατασταθούν κλίμακες, καθώς επίσης προστατευτικά κιγκλιδώματα. 

   

 
11.1 

Κλίμακες 

Οι κλίμακες θα είναι ή οικοδομικές (με κλίση ανόδου μεταξύ 30
0
 και 

45
0
), ή ανεμόσκαλες (με κλίση ανόδου μεταξύ 65

0
 και 75

0
) ή 

κατακόρυφες με ή χωρίς κλωβό ασφαλείας. 
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11.2 

Κιγκλιδώματα 

Τα κιγκλιδώματα θα έχουν τυποποιημένο τύπο και εμφάνιση, με 

ελάχιστο ύψος 1,10m. 
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11.3 Καλύμματα    

 

 
11.3.1 

Καλύμματα σε δεξαμενές και φρεάτια 

Σε φρεάτια και δεξαμενές, όπου απαιτείται πρόσβαση στο εσωτερικό 
προβλέπεται η τοποθέτηση στεγανών αντιολισθηρών καλυμμάτων, ή 
εσχαρωτών δαπέδων. Τα καλύμματα και εσχαρωτά δάπεδα θα είναι 
κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα, γαλβανισμένο χάλυβα ή 
από GRP, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές. 
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11.3.2 

Καλύμματα φρεατίων δικτύων 

Τα καλύμματα φρεατίων των δικτύων στραγγιδίων και ομβρίων, που 
βρίσκονται επί των οδοστρωμάτων, θα είναι χυτοσιδηρά, κατηγορίας 
D400, σύμφωνα με την ΕΝ 124. Στα πεζοδρόμια και τους χώρους 
στάθμευσης θα είναι C250, ενώ στους χώρους πρασίνου Α15. 

 
ΝΑΙ 

  



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΕΛ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ    

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η 

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 
12 

ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ 21.1) 
Όλες οι εργασίες από σκυρόδεμα θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με τις 
σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές  και τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 
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12.1 

Οι επιμέρους μονάδες του έργου κατατάσσονται στις παρακάτω δύο (2) 
κατηγορίες κατασκευών: 

Κατηγορία 1: Κατασκευές, οι οποίες δεν υπόκεινται σε υδροστατική 
πίεση ή / και σε ωθήσεις γαιών. Ενδεικτικά, σε αυτή την κατηγορία 
ανήκουν: 

- Τα κτίρια στα οποία επικρατούν εν γένει ξηρές συνθήκες, όπως το κτίριο 
διοίκησης, το κτίριο υποσταθμού, τα κτίρια εξυπηρέτησης κτλ. 

- Οι ανωδομές (υπέργειες κατασκευές) κτιρίων, αντλιοστασίων και 
δεξαμενών που δεν είναι άμεσα βρεχόμενες και δεν υπόκεινται σε 
ενδεχόμενη έντονη δράση υδρατμών ή διαβροχή, λόγω των λειτουργιών 
που στεγάζουν. 

Κατηγορία 2: Κατασκευές που υπόκεινται σε υδροστατική πίεση ή / και σε 
ωθήσεις γαιών, δηλαδή συγκρατούν υγρά ή /και έρχονται σε επαφή με το 
έδαφος. Ενδεικτικά, σε αυτή την κατηγορία ανήκουν: 

- δεξαμενές 

- υγροί θάλαμοι αντλιοστασίων 

- τμήματα κτιρίων στα οποία γίνεται διακίνηση υγρών, όπως η υποδομή 
της προεπεξεργασίας 

- Οι ανωδομές (υπέργειες κατασκευές) κτιρίων, αντλιοστασίων και 
δεξαμενών που ενώ δεν είναι άμεσα βρεχόμενες, υπόκεινται σε 
ενδεχόμενη έντονη δράση υδρατμών ή διαβροχή, λόγω των λειτουργιών 
που στεγάζουν. 

Λοιπές κατασκευές μόνιμα ή περιοδικά υγρές, όπως: Αποστραγγιστικές 

τάφροι, Οχετοί υγρών ή και εξυπηρέτησης δικτύων υποδομής κτλ 
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12.2 

Υλικά (σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ 21.1.2) 
Στο έργο θα χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω κατηγορίες σκυροδέματος και 
οπλισμού: 

 Σκυρόδεμα καθαριότητας C 12/15  τουλάχιστον. 

 Άοπλο ή ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα διαμορφώσεων, ρύσεων και 
εγκιβωτισμών, κρασπεδόρειθρων, επενδύσεων τάφρων κτλ.: C 16/20 
τουλάχιστον. 

 Οπλισμένο σκυρόδεμα κατασκευής κατηγορίας 1:C 20/25 τουλάχιστον. 

 Οπλισμένο σκυρόδεμα κατασκευής κατηγορίας 2:C 25/30 τουλάχιστον. 

 Οπλισμένο σκυρόδεμα για κατασκευές εκτεθειμένες σε δυσμενείς 
παράγοντες, σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τους χωνευτές ιλύος: C 30/37 
τουλάχιστον. 

 Στοιχεία από προκατασκευασμένο σκυρόδεμα: C 25/30 και όχι μικρότερη 
από την κατηγορία κατασκευής της μονάδας. 

Η ποιότητα του χρησιμοποιούμενου τσιμέντου θα είναι σύμφωνο με τον 
ΕΛΟΤ EN 206-1. Τσιμέντο ανθεκτικό στα θειικά θα χρησιμοποιηθεί στη 
Μονάδα Βοθρολυμάτων [τύπος τσιμέντου IV(SR)] 

Στην περίπτωση που η ανωδομή μίας μονάδας κατατάσσεται, σε άλλη 
κατηγορία κατασκευής από την υποδομή της, θα πρέπει να εφαρμόζεται η 
υψηλότερη ποιότητα σκυροδέματος στο σύνολο του φορέα. 
Στα τμήματα του έργου που έρχονται σε επαφή με υγρό περιβάλλον (π.χ. 
δεξαμενές φρεάτια κτλ.) θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική 
Προδιαγραφή στεγανωτικό μάζας. 
Ο χάλυβας οπλισμού για όλες τις κατασκευές, σε ράβδους, πλέγματα και 
συνδετήρες θα είναι ποιότητας Β500C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

 

 
12.3 

Έλεγχος σε ρυγμάτωση (σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ 21.1.3) 
Βασικό κριτήριο για την διαστασιολόγηση των φερόντων στοιχείων των 
μονάδων που ανήκουν στην κατηγορία 2, είναι ο περιορισμός του εύρους των 
ρωγμών που προκύπτουν από κάμψη ή καθαρό εφελκυσμό για τους πιο 
δυσμενείς συνδυασμούς δράσεων στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας. 
Για τα έργα της συγκεκριμένης κατηγορίας 2 το εύρος ρωγμών δεν πρέπει να 
ξεπερνά τα οριζόμενα στον Ευρωκώδικα 2, Τμήμα 3, παρ.7.3.1. 
Για τα έργα της κατηγορίας 1, ακολουθούνται τα οριζόμενα στον Ευρωκώδικα 
2, Τμήμα 1, παρ.7.3.1. 

 

 

ΝΑΙ 

  



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ    

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η 

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ 21.2) 
Γενικά οι χαλύβδινες κατασκευές θα γίνουν σύμφωνα με τις σχετικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Ο μορφοχάλυβας θα είναι ποιότητας 
S235 (FE 360). Οι κατασκευές θα αποτελούνται από πλαισιωτούς φορείς επί των οποίων 
επικάθονται τεγίδες και η επικάλυψη. Η προστασία των επιφανειών από διάβρωση και 
οξείδωση θα γίνει ως εξής: 

 Αμμοβολή κατά Sa 21/2 

 Θερμό γαλβάνισμα πάχους ξηράς στρώσης 120μm 

 Εποξικό primer πάχους ξηράς στρώσηε (ΠΞΣ) 100μm 

 Βαφή με εποξικό χρώμα ΠΞΣ 160μm 

 Τελική στρώση με αλειφατικού τύπου πολυουρεθάνη ΠΞΣ 40μm 
Η οροφή και οι εξωτερικές επιφάνειες των κτιριακών έργων, που θα κατασκευαστούν από 
μορφοχάλυβα, θα επικαλυφθούν με θερμομονωτικά πάνελ. Τα πάνελ θα είναι σύνθετα – 
αυτοφερόμενα δομικά στοιχεία από δύο διαμορφωμένα ελασματόφυλλα μεταξύ των 
οποίων θα υπάρχει σκληρός αφρός πολυουρεθάνης, ελάχιστου πάχους 4cm, ή 
μεγαλύτερου, σύμφωνα με την μελέτη θερμομόνωσης. Εάν δεν προδιαγράφεται 
διαφορετικά τα ελάσματα θα είναι χαλύβδινα, ελάχιστου πάχους 0,5mm, γαλβανισμένα εν 
θερμώ Ζ275 (275 gr/m

2
), σύμφωνα με το ΕΝ 10147,  με εποξειδικό υπόστρωμα πάχους 

10μm και οργανική επίστρωση πάχους 25μm. 
Όπου απαιτείται, τα πάνελ θα είναι πυράντοχα με πετροβάμβακα, ελάχιστου πάχους 5cm 
Η μορφή των ελασμάτων και η χρωματική απόχρωση θα καθοριστεί στην αρχιτεκτονική 
και θα είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (σύμφωνα με 
ΤΠΕΤΠ 22) 
Ο έλεγχος των σημαντικότερων λειτουργιών της εγκατάστασης θα πραγματοποιείται με τη 
βοήθεια του Κέντρου Ελέγχου της Εγκατάστασης (ΚΕΛ) και με τοπικούς σταθμούς 
ελέγχου που θα εγκατασταθούν σε επιμέρους περιοχές του έργου. Οι τοπικοί σταθμοί θα 
διαβιβάζουν όλες τις σχετικές με τον εξοπλισμό πληροφορίες στο Κέντρο Ελέγχου. Οι 
διαγωνιζόμενοι θα καθορίσουν τη διάταξη, τον αριθμό και τον κατά περίπτωση αναγκαίο 
εξοπλισμό των τοπικών σταθμών ελέγχου, ώστε να εξασφαλίζεται τόσο οι 
προδιαγραφόμενες γενικές αρχές ελέγχου όσο και ο παρακάτω περιγραφόμενος τρόπος 
λειτουργίας των επιμέρους μονάδων. Από τους τοπικούς ηλεκτρικούς πίνακες γίνεται η 
διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας και ταυτόχρονα ο έλεγχος του εξοπλισμού της 
επιμέρους μονάδος λαμβάνοντας υπόψη και τον τρόπο χειρισμού. Το σύστημα 
αυτοματισμού, αν δεν διαθέτει δικό του πίνακα, θα βρίσκεται σε ανεξάρτητο πεδίο κάθε 
ηλεκτρικού πίνακα διανομής. Η επικοινωνία του Κέντρου Ελέγχου θα γίνεται με δίκτυο 
οπτικών ινών. Το σύστημα δεν απαιτείται να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, με την 
έννοια ότι οι αποφάσεις και η ενεργοποίηση του τηλεχειρισμού θα μπορούν να 
πραγματοποιούνται από το χειριστή των εγκαταστάσεων και όχι απαραίτητα αυτόματα 
από τον υπολογιστή. 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος: 

 Για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη λειτουργία του εξοπλισμού, τις 
διατάξεις παρακολούθησης και τα κυκλώματα ελέγχου σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις 
των προδιαγραφών. 

 Για συνεννόηση και συνεργασία με τους προμηθευτές του επιμέρους 
εξοπλισμού, ώστε να διασφαλισθεί η πλήρης συμβατότητα όλου του εξοπλισμού τόσο σε 
επίπεδο μεμονωμένων στοιχείων όσο και σε επίπεδο συνόλων. 

 Για την εξασφάλιση πλήρους συμβατότητας του υφιστάμενου εξοπλισμού (σε 
περίπτωση επέκτασης υφιστάμενης ΕΕΛ) με τον εγκαθιστάμενο εξοπλισμό και η 
συγκρότηση μιας σταθερής ορθολογικής και ολοκληρωμένης διαδικασιών ενδείξεων, 
μετρήσεων, παρακολουθήσεως και ελέγχου. 

 Για την προμήθεια και εγκατάσταση όλων των μανδαλώσεων, συναγερμών και 
άλλων διατάξεων που προδιαγράφονται, καθώς και αυτών που αιτιολογημένα θα ζητήσει 
η Υπηρεσία και απαιτούνται για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των 
επιμέρους μονάδων. 

 Για την προμήθεια και εγκατάσταση όλων των στοιχείων όπως π.χ. εξοπλισμού 
συστήματος SCADA, ενισχυτών, μετασχηματιστών, φίλτρων διατάξεων προστασίας 
εξοπλισμού και γραμμών, σταθεροποιητών τάσεως, μετατροπέων, τροφοδοτικών και 
παρόμοιων τεμαχίων τα οποία απαιτούνται για να πραγματοποιούνται σωστά οι 
προδιαγραφόμενες λειτουργίες, ώστε να εξασφαλίζεται  ασφαλή και αξιόπιστη 
εγκατάσταση. 

 Για την εξασφάλιση της αντικεραυνικής προστασίας όλων των κυκλωμάτων και 
οργάνων και την προστασία έναντι άλλων εισαγομένων τάσεων. 

 Να εξασφαλίσει και να αποδείξει στην Υπηρεσία ότι όλα τα συστήματα 
παρακολούθησης, οργάνων και ελέγχου είναι ρυθμισμένα και συνδεδεμένα, ώστε να 
επιτυγχάνουν τον βέλτιστο έλεγχο της λειτουργίας της ΕΕΛ, και η όλη εγκατάσταση των 
αυτοματισμών λειτουργεί σαν ένα ενιαίο σύστημα. 
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Γενικές αρχές σχεδιασμού του συστήματος (σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ 
22.3) 
Οι γενικές αρχές του συστήματος ελέγχου και λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων θα είναι οι παρακάτω: 
 καθημερινοί χειρισμοί ιδιαίτερης σημασίας για τη ποιότητα 
εκροών (ανακυκλοφορία ιλύος, υπολειμματικό χλώριο, διαλυμένο 
οξυγόνο κτλ.) για τις οποίες μάλιστα απαιτείται αξιολόγηση 
πληροφοριών και λειτουργικών χαρακτηριστικών θα μπορούν να 
γίνονται με τηλεχειρισμό από τον χειριστή του Κέντρου Ελέγχου της 
Εγκατάστασης (ΚΕΛ), 
 περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. υπερχείλιση δεξαμενών 
και υγρών θαλάμων, λειτουργία αντλίας εν ξηρώ, βραχυκύκλωμα ή 
υπερφόρτιση κτλ.) θα μπορούν να αντιμετωπίζονται αυτόματα και 
πρέπει να δίνουν οπτικό και ηχητικό σήμα συναγερμού. 
 χειρισμοί που εκτελούνται σε αραιά χρονικά διαστήματα, 
κυρίως για λόγους συντήρησης και σωστής λειτουργίας των έργων 
λόγω εποχιακής διακύμανσης της παροχής (απομόνωση μονάδων, 
άνοιγμα/κλείσιμο θυροφραγμάτων) θα γίνονται τοπικά (χειροκίνητα) 
χωρίς τηλεχειρισμό, 
 εκτός από τα παραπάνω προκειμένου να αντιμετωπισθούν 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, πλησίον κάθε εξοπλισμού και 
ανεξάρτητα από τον τρόπο λειτουργίας του, θα υπάρχει πλήκτρο 
έκτακτης διακοπής λειτουργίας (emergency stop). 

Το σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου σκοπό έχει τη διαχείριση όλων 
των ψηφιακών και αναλογικών σημάτων μετρήσεων και ελέγχων, την 
εκτέλεση των αλγορίθμων ελέγχου, την αυτόματη λειτουργία των 
μονάδων υπό κανονικές συνθήκες, την υποστήριξη του χειριστή ώστε 
εκείνος να έχει πλήρη και συνεχή εικόνα όλων των μετρούμενων 
μεγεθών και να μπορεί να παρεμβαίνει στη ρύθμιση της διαδικασίας και 
στη λειτουργία κάθε μονάδας είτε κεντρικά είτε τοπικά. 
Η αρχιτεκτονική του συστήματος πρέπει να εξασφαλίζει τη μέγιστη 
δυνατή ασφάλεια και απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας, οπότε κάθε 
βλάβη ενός μέρους του συστήματος δεν επιτρέπεται να προκαλέσει 
ολική απώλεια της λειτουργικότητάς του. Η χρήση συστημάτων της 
πλέον σύγχρονης τεχνολογίας είναι επιθυμητή, ωστόσο σε βαθμό που 
η αξιοπιστία τους είναι αποδεκτή σε βιομηχανικό περιβάλλον. 
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Τρόπος ελέγχου και λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας 
(σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ 22.4) 
Οι επιμέρους μονάδες θα ελέγχονται από τοπικά PLC, τα οποία 
αναλαμβάνουν να επεξεργασθούν όλα τα τοπικά στοιχεία που 
συλλέγονται (κατάσταση μηχανημάτων, αντλιών, μετρήσεις οργάνων 
κτλ.) και με το τοπικό πρόγραμμα αποφασίζουν για την ενεργοποίηση ή 
απενεργοποίηση των μηχανημάτων. 
Τα  PLC επικοινωνούν με το ΚΕΛ μέσω του δικτύου για να 
ενημερώσουν για την κατάσταση των μηχανημάτων που ελέγχουν 
(λειτουργία, διαθεσιμότητα, βλάβη κτλ.) καθώς και για τις ενδείξεις των 
οργάνων μέτρησης. Δέχονται εντολές από τα προγράμματα του 
κεντρικού σταθμού ή από τον χειριστή (εφόσον αυτό είναι επιτρεπτό) 
σχετικές με τις παραμέτρους της διαδικασίας (set-point, επιθυμητές 
τιμές κτλ.). 
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16.1 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Γενικός εξοπλισμός 
Αντλίες 

 έλεγχος από στάθμη αναρρόφησης ή άλλος τρόπος και κατ’ 
ελάχιστο διακόπτης πολύ χαμηλής στάθμης στην δεξαμενή 
αναρρόφησης για προστασία από εν ξηρώ λειτουργία. 

Αναδευτήρες 

 έλεγχος από χρονοπρόγραμμα 
Μετρητής παροχής (στην είσοδο ή / και στην έξοδο της ΕΕΛ) 

 μέτρηση και καταγραφή στιγμιαίων και αθροιστικών 
ενδείξεων 

(2) Προεπεξεργασία 
Εσχάρωση0 

 έλεγχος από χρονοπρόγραμμα 

 έλεγχος από διαφορική στάθμη ανάντη – κατάντη εσχάρας ή 
άλλο παρόμοιο σύστημα 

 λειτουργική διασύνδεση με σύστημα μεταφοράς / συμπίεσης 
Φυσητήρες εξάμμωσης 

 έλεγχος από χρονοπρόγραμμα 
Γέφυρα εξαμμωτή 

 έλεγχος από χρονοπρόγραμμα 
Αντλίες άμμου – πλύση άμμου 

 λειτουργική διασύνδεση με γέφυρες σε περίπτωση διατάξεων 
ενσωματωμένων στην γέφυρα 

 έλεγχος από χρονοπρόγραμμα 

 λειτουργική διασύνδεση αντλιών άμμου – πλύσης άμμου 

(3) Βιολογικοί αντιδραστήρες 
Αναδευτήρες 

 λειτουργική διασύνδεση με σύστημα αερισμού (στη 
περίπτωση επαμφοτεριζόντων διαμερισμάτων ή συστημάτων 
SBR) 

 έλεγχος από χρονοπρόγραμμα 
Σύστημα αερισμού 

 λειτουργική διασύνδεση με μετρητές διαλυμένου οξυγόνου 

 έλεγχος από χρονοπρόγραμμα 
Αντλίες εσωτερικής ανακυκλοφορίας (νιτρικών) 

 έλεγχος από χρονοπρόγραμμα 
Ξέστρα καθίζησης 

 συνεχής λειτουργία 

(4) Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος 
Αντλία ανακυκλοφορίας ιλύος 

 λειτουργική διασύνδεση με μετρητή παροχής λυμάτων ή/και 
με μέτρηση συγκέντρωσης στερεών στην βιολογική βαθμίδα 

 έλεγχος από χρονοπρόγραμμα 
Αντλία περίσσειας ιλύος 

 έλεγχος από χρονοπρόγραμμα ή/και αυτοματισμό στάθμης 

(5) Τριτοβάθμια επεξεργασία 
Μονάδα απολύμανσης με χλωρίωση και αποχλωρίωση 

 λειτουργική διασύνδεση αντλίας χλωρίωσης με μετρητή 
παροχής 

 λειτουργική διασύνδεση αντλίας αποχλωρίωσης με μετρητή 
υπολειμματικού χλωρίου 

 έλεγχος από χρονοπρόγραμμα των αντλιών χλωρίωσης και 
αποχλωρίωσης 

(6) Επεξεργασία ιλύος 
Μηχανική πάχυνση ή / και αφυδάτωση ιλύος 

 λειτουργική διασύνδεση με αντλίες τροφοδοσίας και συγκρότημα 
παρασκευής και δοσομέτρησης πολυηλεκτρολύτη 

 λειτουργική διασύνδεση με σύστημα αποκομιδής παχυμένης ή / και 
αφυδατωμένης ιλύος 

 αυτόματη ενεργοποίηση συστήματος έκπλυσης 
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Κέντρο ελέγχου της εγκατάστασης (ΚΕΛ) (σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ 
22.5) 
Το Κέντρο Ελέγχου της Εγκατάστασης (ΚΕΛ) θα βρίσκεται στο κτίριο 
διοίκησης ή σε άλλο αντίστοιχο κλειστό χώρο των εγκαταστάσεων που 
θα έχει την ίδια χρήση και θα συνίσταται από έναν κεντρικό ηλεκτρονικό 
υπολογιστή (Η/Υ), οθόνη τουλάχιστον 21in και τα περιφερειακά τους 
(εκτυπωτή, οπτική μονάδα αποθήκευσης κτλ) 
Στην οθόνη του Η/Υ του ΚΕΛ θα απεικονίζονται διαγράμματα με τη 
γενική άποψη της εγκατάστασης και των επί μέρους τμημάτων της. Τα 
διαγράμματα θα περιγράφουν την κατάσταση των μονάδων με 
παραστατικό τρόπο και όλες οι πληροφορίες λειτουργίας κάθε μονάδας 
και οι τιμές κάθε διεργασίας θα παρουσιάζονται σε διαγράμματα και σε 
πίνακες. Από το παραστατικό διάγραμμα θα γίνεται και ο τηλεχειρισμός 
του εξοπλισμού (όπου απαιτείται). 
Γενικά για κάθε επιμέρους μονάδα θα υπάρχουν: 
μία ή περισσότερες ενδεικτικές λυχνίες με τις καταστάσεις: 

 «σε λειτουργία» 

 «σε στάση» 

 «εκτός λειτουργίας / βλάβη» 

 «ένδειξη τηλεχειρισμού / τοπικού ελέγχου» 
αναγγελία συναγερμού (κινητήρα, στάθμης, οργάνου κλπ) 
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Γενικές αρχές σχεδιασμού διακοπτών συναγερμού – ασφαλείας 
(σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ 22.6) 
Όλοι οι διακόπτες που παρέχουν ψηφιακά σήματα (επαφές) για 
σήμανση συναγερμού ή για αναγκαστική διακοπή λειτουργίας μίας 
μονάδας θα ακολουθούν την αρχή σχεδιασμού «Ασφάλεια σε 
περίπτωση βλάβης» (fail safe). Σε περίπτωση που προκύψει βλάβη σε 
όργανο ή στη μετάδοση σήματος, θα μεταδοθεί σήμα συναγερμού και 
το σύστημα θα μεταβεί σε ασφαλή θέση. Ως παράδειγμα αναφέρεται: 

 Βλάβη διακόπτη χαμηλής στάθμης θα σημάνει 
συναγερμό χαμηλής στάθμης και δεν θα επιτραπεί η 
λειτουργία της σχετικής αντλίας. 

 Βλάβη επιλογικού διακόπτη θα μεταδώσει ένδειξη 
χειροκίνητης λειτουργίας στην οποία θα μεταβεί το 
σύστημα. 
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Όργανα μέτρησης (σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ 22.7) 
Τα όργανα μέτρησης που θα εγκατασταθούν στο έργο θα είναι 
κατασκευασμένα από οίκο που είναι πιστοποιημένος με την τελευταία 
έκδοση του ISO 9000 ή ισοδύναμο. 

 
ΝΑΙ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19.1 

Γενικές αρχές σχεδιασμού οργάνων μέτρησης (σύμφωνα με 
ΤΠΕΤΠ 22.7.1) 

Ο σχεδιασμός του αυτοματισμού που αφορά στα όργανα μέτρησης θα 
πρέπει να είναι τέτοιος ώστε: 

 Η βλάβη ενός οργάνου δεν θα παρεμποδίζει τη 
λειτουργία της αντίστοιχης μονάδας. 

 Η αστοχία ενός οργάνου δεν θα μειώνει την 
αποτελεσματική λειτουργία βασικών μονάδων 
επεξεργασίας. 

 Μία μέτρηση εκτός ορίων θα πρέπει να αναγνωρίζεται 
από το σύστημα αυτοματισμού, να σηματοδοτείται και 
(στην περίπτωση που επιτρέπεται) η αντίστοιχη 
διαδικασία θα πρέπει να συνεχίζει να διεκπεραιώνεται 
κανονικά. 

Για τα όργανα που θα εγκατασταθούν σε σωληνώσεις π.χ. μετρητές 
παροχής, πίεσης κτλ. θα προβλεφθούν απαραίτητα εξαρτήματα για την 
απομόνωση, την εκκένωση, την συναρμολόγηση και 
αποσυναρμολόγηση, ήτοι, τεμάχια εξαρμώσεως, δικλείδες 
απομόνωσης, κρουνοί εκκένωσης και δειγματοληψίας και κατάλληλες 
αναμονές για την διεξαγωγή των δοκιμών και ελέγχων. 
Όλοι οι αναλογικοί τηλεμεταδότες, δέκτες και τα ενσύρματα συστήματα 
μεταδόσεως θα λειτουργούν με σήματα 0/4...20 mA εκτός αν 
επιβάλλεται διαφορετικά από τμήμα του εξοπλισμού. Κάθε όργανο θα 
διαθέτει επαφές συναγερμού και θα μεταδίδει αντίστοιχο σήμα σε 
περίπτωση βλάβης ή σε περίπτωση ένδειξης εκτός των ορίων. 
Όπου απαιτείται αντιστάθμιση θερμοκρασίας (π.χ. μέτρηση διαλυμένου 
οξυγόνου, μέτρηση pH) θα γίνεται αυτόματα από το ίδιο το όργανο. 
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Ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης (σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ 23.1) 
Ανάλογα με το συνολικό φορτίο της εγκατάστασης η τροφοδοσία 
μπορεί να γίνει είτε από το δίκτυο Χ.Τ , είτε από το δίκτυο Μ.Τ της ΔΕΗ. 
Εάν η ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης μπορεί να γίνει από το δίκτυο 
χαμηλής τάσης (Χ.Τ.) της Δ.Ε.Η. το ακραίο πεδίο του γενικού πίνακα 
διανομής χαμηλής τάσης της εγκατάστασης θα είναι το πεδίο εισόδου, 
όπου θα φθάσει το καλώδιο παροχής από τον μετρητή. 
Στη περίπτωση που απαιτείται, η ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης να 
γίνει από το δίκτυο μέσης τάσης (Μ.Τ.) της Δ.Ε.Η. θα κατασκευαστεί 
υποσταθμός υποβιβασμού της τάσης, στον οποίο θα στεγαστούν σε 
ανεξάρτητα διαμερίσματα: 

 Ο γενικός πίνακας μέσης τάσης 

 Ένας ή περισσότεροι μετασχηματιστές διανομής, έκαστος σε 
χωριστό διαμέρισμα, διαστάσεων ώστε από τα ακρότατα σημεία του 
Μ/Σ να εξασφαλίζεται ελάχιστος διάδρομος πλάτους 0,7 m και όχι 
μικρότερος από τον προτεινόμενο από τον κατασκευαστή και ύψους 
τουλάχιστον 0,5 m πάνω από το άνω άκρο του Μ/Σ. 

 Ο γενικός πίνακας διανομής χαμηλής τάσης (ΓΠΧΤ) και το πεδίο 
βελτίωσης συνημιτόνου 

 Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 
Αν απαιτείται από τη Δ.Ε.Η. στο κτίριο του υποσταθμού θα υπάρχει 
ανεξάρτητος χώρος για την εγκατάσταση των οργάνων μέτρησης και 
προστασίας της Μ.Τ. Κάθε χώρος θα είναι επαρκής για τη λειτουργία 
και τη συντήρηση του εξοπλισμού και για την άνετη και ασφαλή εργασία 
εντός αυτού. 
Κάθε χώρος θα εξαερίζεται επαρκώς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
εξοπλισμού. Για τον εξαερισμό θα υπάρχουν περσιδωτά ανοίγματα 
κατάλληλων διαστάσεων για την είσοδο και/ή την έξοδο νωπού αέρα 
και όπου απαιτείται εξαναγκασμένη ροή αέρα θα γίνεται με επίτοιχους 
ανεμιστήρες ή ανεμιστήρες οροφής. Η δυναμικότητα των ανεμιστήρων 
θα καθοριστεί με βάση τα στοιχεία λειτουργίας του εξοπλισμού. Τα 
ανοίγματα θα φέρουν προστατευτικό πλέγμα. 
Η όδευση των καλωδίων ισχύος εντός του κτιρίου θα γίνεται σε κανάλια 
που θα διαμορφωθούν στο δάπεδο και/ή σε υπόγειο χώρο ύψους 
τουλάχιστον 0,80 m. Η είσοδος του καλωδίου παροχής και η έξοδος 
των καλωδίων διανομής θα γίνεται από φρεάτια που θα 
κατασκευαστούν σε κατάλληλες θέσεις. Στη περίπτωση 
μετασχηματιστών ελαίου θα πρέπει να προβλεφθεί η κατασκευή 
λεκάνης συλλογής του ελαίου ψύξεως για κάθε μετασχηματιστή που θα 
εγκατασταθεί. κατασκευασμένη από σκυρόδεμα με χαλίκια, καλυμμένη 
με πλέγμα χωρητικότητας ικανής να χωρέσει όλη την ποσότητα λαδιού 
του Μ/Σ. 
Στο κτίριο πρέπει να διαθέτει θεμελιακή γείωση και στο δάπεδο των 
διαμερισμάτων μέσης τάσης πρέπει να κατασκευαστεί ισοδυναμικό 
πλέγμα για την αποφυγή βηματικών τάσεων. Γενικά θα προβλεφθεί το 
σύνολο των εγκαταστάσεων γείωσης προστασίας και λειτουργίας 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 
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21 Σύστημα διανομής ενέργειας    

 
 
 
 

21.1 

Πίνακας μέσης τασης (σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ 23.2.1) 
Ο πίνακας μέσης τάσης θα είναι κατάλληλος για σύνδεση σε τριφασικό 
δίκτυο της ΔΕΗ 20 kV, 50 Hz με: 

 ισχύ βραχυκυκλώματος 250 MVA – 350 MVA, στα 20 kV - 
15 kV αντίστοιχα και σύμφωνα με τις οδηγίες της ΔΕΗ. 

 ονομαστική τάση λειτουργίας 24 kV, 50 Hz, 
 αντοχή σε διέλευση βραχυκυκλώματος 16 kA/1 sec. 

Εφ’ όσον δεν περιγράφεται διαφορετικά η στάθμη μόνωσης του πίνακα 
θα συμφωνεί με τα πρότυπα IEC για: 

 θερμοκρασίες από  -5°C έως +40°C (μέση θερμοκρασία 
24ωρου 35°C) 

 μέγιστο υψόμετρο εγκατάστασης 1000 m, δηλαδή τάση 
αντοχής σε βιομηχανική συχνότητα επί 1 min, 50 kV και 
125 kV για κρουστική τάση 1,2/50 μs, 

 σχετική υγρασία 95% μέγιστη. 
Η προστασία θα είναι τουλάχιστον ΙΡ41 κατά DIN 40050 και IEC 144 
και η στάθμη μόνωσης 20 N κατά VDE0111. 
Ο πίνακας μέσης τάσης θα είναι απόλυτα συμβατός με τον πίνακα 
χαμηλής τάσης και τον πίνακα της Δ.Ε.Η., σε ότι αφορά τα 
χαρακτηριστικά (καμπύλη χρόνου εντάσεως) ή τη ρύθμιση των 
οργάνων προστασίας (επιλογική προστασία) και εγκεκριμένος από τις 
Υπηρεσίες της Δ.Ε.Η. Σε περίπτωση εγκατάστασης δύο ή 
περισσότερων μετασχηματιστών το φορτίο από τον πίνακα μέσης 
τάσης πρέπει να είναι, κατά το δυνατό, ομοιόμορφα καταμερισμένο 
μεταξύ τους. 
Ο προμηθευτής των πινάκων πρέπει  να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία 
στον σχεδιασμό και την κατασκευή πινάκων μέσης τάσης. 
Όλα τα υλικά μέσης τάσης θα προέρχονται από κατασκευαστή που έχει 
πιστοποίηση κατά τη νεώτερη έκδοση του ISO 9001 ή αντίστοιχο, ώστε 
να επιτυγχάνεται τέλεια σύζευξη μεταξύ των διαφόρων μηχανισμών και 
η μέγιστη αξιοπιστία μεταξύ των εξαρτημένων μηχανικών 
μανδαλώσεων. 
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με την τελευταία έκδοση 
των διεθνών προτύπων: 

 IEC 60298 AC metal-enclosed switchgear and controlgear 
for rated voltages 1kV - 54kV 

 IEC 60265  MV switches 
 IEC 60129  AC disconnectors and earthing switches 
 IEC 60694  Common clauses for MV switchgear and 
controlgear 

 IEC 60420  MV AC switch-fuse combinations 
 IEC 60056  MV AC circuit breakers 
 IEC 60282-1  MV fuses 
 IEC 60185  Current transformers 
 IEC 60186  Voltage transformers 
 IEC 60801  Electromagnetic compatibility for industrial 
process measurement and control equipment. 

Ο πίνακας αποτελείται από μία κυψέλη εισόδου, μία κυψέλη μετρήσεων 
και μία κυψέλη τροφοδότησης για κάθε μετασχηματιστή. Οι κυψέλες θα 
είναι εξοπλισμένες με αυτόματους διακόπτες, διακόπτες φορτίου, 
γειωτές, πρωτογενή και/ή δευτερογενή προστασία κτλ. Τα καλώδια, οι 
διακόπτες, οι μετασχηματιστές έντασης και ο συναφής εξοπλισμός 
πρέπει να μελετηθούν για να αντέξουν στην ισχύ αυτή, χωρίς να 
υποστούν βλάβη, άσχετα από τη ρύθμιση των ηλεκτρονόμων (ρελέ) 
προστασίας. 
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21.2 

Μετασχηματιστής (σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ 23.2.2) 

Στον υποσταθμό θα εγκατασταθεί ένας τουλάχιστον μετασχηματιστής διανομής 
ονομαστικής ισχύος 250 kVA. Σε περίπτωση εγκατάστασης περισσότερων Μ/Σ 
η σύνδεσή τους στο δίκτυο θα είναι παράλληλη και στη χαμηλή τάση θα γίνει 
ισοκατανομή των φορτίων. Οι μετασχηματιστές διανομής προβλέπονται 
εσωτερικού χώρου, με ορυκτό ή συνθετικό λάδι ψύξεως, φυσικής κυκλοφορίας 
και αέρα ψύξεως των ψυκτικών χωρίς βεβιασμένη κίνηση (ΟΝΑΝ). Επίσης 
προβλέπονται μετασχηματιστές ξηρού τύπου με μόνωση εποξικής ρητίνης 
κλάσης μόνωσης F με φυσική ψύξη (ΑΝ). Η τάση πρωτεύοντος θα είναι 20 kV 
(ή και 15 kV), η τάση δευτερεύοντος 0,4 kV, η ομάδα ζεύξης Dy5 ή Dy11, 
κατάλληλη για δίκτυο συχνότητας 50 Hz και για συνεχή λειτουργία. 
Ο μετασχηματιστής (ή οι μετασχηματιστές) θα διαστασιολογηθούν με βάση τις 
εξής παραδοχές: 
 Ο συντελεστής ετεροχρονισμού των καταναλώσεων ίσος προς 1,0. 
 Η πτώση τάσης στο δίκτυο διανομής ως κάθε φορτίο δεν θα είναι 
μεγαλύτερη από 5% και σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. 
 Ο συντελεστής ισχύος θα λαμβάνεται ίσος με 0,80. 
 Το φορτίο κάθε μετασχηματιστή που θα βρίσκεται σε λειτουργία δεν θα 
υπερβαίνει το 80% της ονομαστικής ισχύος του, θεωρουμένων και τυχόν 
απομειώσεων. 
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21.3 

Πίνακες χαμηλής τάσης (σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ 23.2.3) 
Οι ηλεκτρικοί πίνακες πρέπει να κατασκευασθούν σύμφωνα με τα εξής: 

 Ισχύοντες Νόμους και Διατάγματα του Ελληνικού Κράτους. 

 Ισχύοντες οδηγίες ΔΕΗ 

 Πρότυπο IEC 909 με τα συμπληρωματικά τμήματά του Μέρη 1 και 2, 
όπου αναφέρεται ο τρόπος υπολογισμού του ρεύματος 
βραχυκύκλωσης μιας εγκατάστασης. 

 Πρότυπο IEC 439-1 που αναφέρεται στις δοκιμές τύπου και σειράς 

 Πρότυπο IEC 529 που αναφέρει το βαθμό προστασίας ενός 
περιβλήματος, ενάντια σε ξένα σωματίδια και ενάντια στο νερό. 

 Ισχύοντες Νόμους, Διατάγματα και κανονισμούς για την πρόληψη 
των ατυχημάτων. 

Ο εσωτερικός εξοπλισμός των πινάκων χαμηλής τάσης θα είναι προμήθεια ενός και μόνο 
οίκου κατασκευής αυτού, ώστε να εξασφαλίζεται εναλλαξιμότητα αυτού. Όλοι οι 
ηλεκτρικοί πίνακες, που θα αποσταλούν στο εργοτάξιο, πρέπει να συνοδεύονται με τα 
απαραίτητα έγγραφα του κατασκευαστή, που θα αποδεικνύουν ότι έχουν 
πραγματοποιηθεί επιτυχώς οι έλεγχοι και οι δοκιμές. 
Ο γενικός πίνακας διανομής χαμηλής τάσης θα τροφοδοτεί τους τοπικούς πίνακες 
διανομής. Στον πίνακα θα συνδεθεί το σύστημα βελτίωσης συνημιτόνου το οποίο θα 
διαστασιολογηθεί ώστε όταν όλα τα φορτία είναι σε λειτουργία ο συντελεστής ισχύος να 
είναι τουλάχιστον ίσος με 0,97. 
Οι τοπικοί πίνακες διανομής/ελέγχου θα τροφοδοτούνται από το γενικό πίνακα χαμηλής 
τάσης και θα έχουν αναχωρήσεις προς τους καταναλωτές. 
Οι συρματώσεις των πινάκων θα κατασκευαστούν με κατάλληλα καλώδια σύμφωνα με το 
εφαρμοζόμενο πρότυπο. Θα τοποθετηθούν με συστηματικό τρόπο σε καθαρή διάταξη 
χωρίς επικαλύψεις, διασταυρώσεις κτλ., που θα εξασφαλίζει την εύκολη επίσκεψη 
οποιουδήποτε οργάνου ή στοιχείου στο εσωτερικό του πίνακα. Θα είναι καλά 
στερεωμένες και θα στηρίζονται σε κατάλληλες ράβδους ή κανάλια. 
Η σύνδεση όλων των εισερχομένων και εξερχόμενων καλωδίων θα γίνεται με ακροδέκτες 
που θα στερεώνονται επάνω σε ράγα. Οι ακροδέκτες θα είναι ομαδοποιημένοι κατά τάση 
και θα φέρουν ενδεικτική πινακίδα της τάσεως και της λειτουργίας τους. Κάθε ακροδέκτης 
θα φέρει ευκρινή αριθμό αναγνώρισης. Κάθε πίνακας θα φέρει επαρκή αριθμό 
ακροδεκτών για τη σύνδεση όλων των 
αγωγών περιλαμβανομένων και των εφεδρικών και επιπλέον 20% εφεδρικούς 
ακροδέκτες και 30% εφεδρικό μήκος της ράγας τοποθέτησής τους. 
Σε μονάδες που υπάρχει διαβρωτικό περιβάλλον ο πίνακας θα εγκαθίσταται σε ιδιαίτερο 
χώρο με ανεξάρτητο εξαερισμό. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη 
για τον καθαρισμό του αέρα των αιθουσών στις οποίες εγκαθίστανται ηλεκτρικοί πίνακας 
τύπου πεδίων τόσο από σωματίδια όσο και από διαβρωτικούς ρύπους. 
Κάθε πίνακας τύπου πεδίων θα φέρει ένα ή περισσότερους θερμαντές οι οποίοι θα 
προλαμβάνουν τη δημιουργία συμπυκνωμάτων και θα υποβοηθούν τον αερισμό. Οι 
θερμαντές θα τοποθετηθούν κατά τρόπο που δεν θα παρενοχλεί τη λειτουργία του 
υπολοίπου εξοπλισμού. Η επιφανειακή θερμοκρασία οποιουδήποτε μέρους του θερμαντή 
το οποίο είναι ακάλυπτο και αποτελεί κίνδυνο εγκαύματος, δεν θα ξεπερνά τους 65

0
C. Το 

κύκλωμα του θερμαντή θα τροφοδοτείται μέσω γραμμής που θα φέρει ασφάλεια ή 
μικροαυτόματο καταλλήλου μεγέθους και μεταγωγικό διακόπτη για την αυτόματη και 
χειροκίνητη λειτουργία. Κατά τη χειροκίνητη λειτουργία ο θερμαντής θα ελέγχεται από 
θερμοστάτη ή υγροστάτη. 
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21.4 

Ηλεκτρικές γραμμές (σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ 23.2.4) 
Όλα τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, θα συμφωνούν με τις απαιτήσεις των 
ακολούθων προτύπων, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά: 

 VDE 0207, Teile 1-24 Προδιαγραφές μονωτικών 
υλικών και μανδυών για καλώδια. 

 VDE 0250, Teile 1, 102, ..., 818 Κανονισμοί για 
μονωμένους αγωγούς εγκαταστάσεων ισχύος και 
φωτισμού. 

 VDE 0270 Καλώδια με μόνωση από πλαστικό για 
εξωτερική εγκατάσταση σε υγρό και εκρηκτικό 
περιβάλλον. 

 VDE 0271 Καλώδια με μόνωση PVC(Y) 
 VDE 0272 Καλώδια με μόνωση Πολυαιθυλένιο (2Y) 
 VDE 0273 Καλώδια με μόνωση Δικτυωμένο 

Πολυαιθυλένιο (2Χ) 
 VDE 0278 Εξαρτήματα, μούφες, ακροκεφαλές για 

καλώδια μέχρι 30 KV 
 VDE 0282 Αγωγοί με μόνωση PVC 
 VDE 0298 Χρήση και επιτρεπόμενες φορτίσεις για 

καλώδια τάσεως μέχρι 30 KV 
 IEC 60502-2 Καλώδια ισχύος με μόνωση PVC 

Η ικανότητα φορτίσεως των καλωδίων θα απομειωθεί βάσει 
εγκεκριμένων συντελεστών όδευσης, θερμοκρασίας εδάφους, θερμικής 
αγωγιμότητας εδάφους, ομαδοποίησης κτλ. 
Τα καλώδια θα τοποθετούνται φροντίζοντας να μην υποβληθούν σε 
μηχανικές και θερμικές δοκιμασίες διαφορετικές από τις 
προβλεπόμενες σύμφωνα με τον τύπο του χρησιμοποιημένου 
καλωδίου. Τα καλώδια για τροφοδότηση μηχανημάτων πρέπει να είναι 
συνεχή από τον τοπικό πίνακα τροφοδοτήσεως τους μέχρι το 
προβλεπόμενο μηχάνημα. 
Η όδευση των καλωδίων διανομής και των καλωδίων του αυτοματισμού 
μεταξύ των μονάδων του έργου θα γίνεται υπόγεια μέσα σε σωλήνες 
προστασίας από PVC ή HDPE. Η όδευση κάθε τύπου καλωδίου 
(ισχύος, αυτοματισμού) θα γίνεται σε ανεξάρτητους σωλήνες 
προστασίας. Η διέλευση των καλωδίων από δρόμους θα γίνεται κάθετα 
στον άξονά τους και σε σωλήνες προστασίας οι οποίοι θα 
εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα. Θα κατασκευαστούς φρεάτια επίσκεψης / 
διέλευσης / έλξης των καλωδίων τουλάχιστον ανά 25m και σε κάθε 
περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης, εισόδου / εξόδου σε / από κτίριο και 
στα άκρα διέλευσης από δρόμο.  
Τα καλώδια ή οι αγωγοί που θα βρίσκονται στον ίδιο σωλήνα, υπόγειο 
αλλά και υπέργειο, θα πρέπει να ανήκουν στον ίδιο τύπο χρήσης. Θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητες σωληνώσεις για: 

 Καλώδια ισχύος χαμηλής τάσης 
 Καλώδια εντολής και εσωτερικής διανομής 
 Καλώδια για σήματα οργάνων 
 Καλώδια για εγκαταστάσεις φωτισμού 

Κάθε σωλήνας θα πρέπει να έχει ένα μέγιστο αριθμό έξι (6) ενεργών 
αγωγών συγχρόνου λειτουργίας, ανεξάρτητα εάν δεν έχει ξεπεράσει τον 
οριζόμενο βαθμό πληρότητας. Για την διέλευση των καλωδίων μέσα 
στους σωλήνες θα χρησιμοποιούνται λιπαντικά. Δεν θα χρησιμοποιηθεί 
ορυκτό λίπος, στη περίπτωση γυμνών καλωδίων από νεοπρένιο ή 
καλωδίων με μη μεταλλικές εξωτερικές επενδύσεις. 
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21.5 

Ηλεκτροπαραγωγό ζευγος (σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ 23.2.5) 
Για την αντιμετώπιση πιθανών διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ, θα εγκατασταθεί 
ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος συνεχούς ισχύος τουλάχιστον 100 kVA, με δεξαμενή 
πετρελαίου κατάλληλης χωρητικότητας για την αυτόνομη συνεχή λειτουργία του επί οκτώ 
(8) ώρες με το φορτίο, που αναφέρεται παρακάτω. Το Η/Ζ θα καλύπτει κατ’ ελάχιστο τις 
παρακάτω μονάδες σε αντίστοιχο ποσοστό του πλήρους φορτίου τους: 

 Μονάδα υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων 100% 

 Προεπεξεργασία 100% 

 Βιολογική επεξεργασία 50% 

 Τριτοβάθμια επεξεργασία  100% 

 Έργα διάθεσης λυμάτων 100% 

 Αντλιοστάσια ιλύος 50% 

 Μονάδα μηχανικής πάχυνσης και αφυδάτωσης ιλύος 50% 

 Σύστημα αυτοματισμού 100% 

 Εξωτερικός φωτισμός 50% 

 Κτίριο διοίκησης 100% 
Μέσω του συστήματος αυτοματισμού θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα κατανομής 
της διαθέσιμης ισχύος στους επιμέρους τοπικούς πίνακες με προτεραιότητες, που θα 
μπορούν να ρυθμίζονται από το ΚΕΛ της Εγκατάστασης. 
Ο πίνακας μεταγωγής θα βρίσκεται στο διαμέρισμα του ΓΠΧΤ και θα αποτελεί ανεξάρτητο 
πεδίο του. 
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Γειώσεις (σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ 23.3) 
Στα κτίρια και στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης θα γίνουν οι 
γειώσεις που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια και την προστασία ατόμων που 
έρχονται σε άμεση ή έμμεση επαφή με αυτές. Ειδικότερα: 

 Θεμελιακή γείωση των κτιρίων 

 Ισοδυναμική προστασία των δαπέδων έναντι βηματικών τάσεων 

 Γείωση προστασίας των ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 

 Γείωση ουδετέρων κόμβων στη χαμηλή τάση των μετασχηματιστών 

 Γείωση των μεταλλικών μερών των εγκαταστάσεων 
Τα συστήματα γείωσης θα κατασκευστούν βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και των 
κανονισμών της ΔΕΗ. Κάθε σύστημα θα έχει ένα κεντρικό τερματικό ζυγό για κάθε 
σύστημα διανομής ή κτιριακή εγκατάσταση, στον οποίο θα συνδέονται όλοι οι αγωγοί 
γείωσης. 
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Αντιεκρηκτική προστασία (σύμφωνα με ΤΠΕΤΠ 23.4) 
Στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Ζώνες 1 και 2, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη 
ΤΠΕΤΠ Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε., οι ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις θα πρέπει να έχουν κατάλληλη αντιεκρηκτική προστασία. 
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Εγκατάσταση φωτισμού και ρευματοδοτών (σύμφ. με ΤΠΕΤΠ 23.5) 
Η ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και ρευματοδοτών των κτιρίων και των υπαίθριων 
χώρων, θα τροφοδοτείται από τους αντίστοιχους ηλεκτρικούς πίνακες. Η αφή και η σβέση 
των φωτιστικών θα γίνεται είτε μέσω διακοπτών τοποθετημένων σε κατάλληλες θέσεις 
(εσωτερικός φωτισμός) είτε μέσω φωτοκυττάρου (εξωτερικός φωτισμός). 
Σε όλα τα κτίρια, αίθουσες και τους κλειστούς χώρους πρέπει να εγκατασταθεί πλήρες 
σύστημα εσωτερικού φωτισμού με λαμπτήρες φθορισμού και μονοφασικών 
ρευματοδοτών τύπου «schuko». 
Σε κάθε περίπτωση ο τύπος και η διάταξη των φωτιστικών σωμάτων θα είναι τέτοια ώστε 
να δίδει ομοιόμορφο φωτισμό (ελάχιστο/μέγιστο, μεγαλύτερο από 0,75): 
Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η στάθμη φωτισμού της επιφάνειας εργασίας σε κάθε 

επιμέρους χώρο 

 Γραφεία, εργαστήρια, αίθουσα ελέγχου 500Lux 

  Αίθουσες στις οποίες εγκαθίσταται εξοπλισμός 200Lux 

 Χώροι διέλευσης (διάδρομοι κτλ.) 100Lux 

 Κλιμακοστάσια 150 Lux 
Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, οι ιστοί που θα χρησιμοποιηθούν για τον 
εξωτερικό φωτισμό θα έχουν ενιαίο ύψος και θα είναι μεταλλικοί. Οι ιστοί, οι βραχίονες και 
τα φωτιστικά σώματα θα παράγονται από βιομηχανίες που κατέχουν πιστοποιητικό 
διασφάλισης ποιότητος σύμφωνα με τη σειρά προτύπων ISO 9000. 
Είναι δυνατή η χρησιμοποίηση ηλιακών φωτιστικών σωμάτων επί ιστών, καθένα από τα 
οποία θα διαθέτει φωτοβολταϊκό πλαίσιο, ρυθμιστή φόρτισης, συσσωρευτή τεχνολογίας 
μολύβδου κλειστού τύπου και όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα. 
Σε συγκεκριμένες περιοχές του έργου όπου κρίνεται απαραίτητο θα εγκατασταθεί τοπικός 
φωτισμός με προβολείς, ισχύος σύμφωνα με τη μελέτη. 
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