
ΕΡΓΟ: 

Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας & Σποραδων

ΠΡΟΥ/ΜΟΣ: 

ΜΕΡΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ ΑΝΑ 

ΟΜΑΔΑ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1.1 ΟΔΟ Α-1
Εκσκαφές χαλαρών εδαφών μετά 

της μεταφοράς 
ΟΔΟ- 1110 m

3 2 100,00 4,15 8 715,00

2 1.2 ΟΔΟ Α-2

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 

γαιώδες - ημιβραχώδες μετά της 

μεταφοράς 

ΟΔΟ -1123Α m
3 2 600,00 4,45 11 570,00

3 1.3 ΟΔΟ - Α 2.1

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και 

στρώσεων οδοστρωσίας 

σταθεροποιημένων με τσιμέντο 

εντός  του ορίου γενικών εκσκαφών 

μετά της μεταφοράς

ΟΔΟ -1123Α m
3 1 700,00 5,25 8 925,00

4 1.4 ΟΔΟ Α-3.3

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 

βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών  

μετά της μεταφοράς

ΟΔΟ -1133Α m
3 300,00 11,30 3 390,00

5 1.5 ΝΟΔΟ Α-12

Καθαίρεση οπλισμένων ή ελαφρώς 

οπλισμένων ή αόπλων 

σκυροδεμάτων, λιθοδομών, 

λιθεπενδύσεων, αργολιθοδομών, 

θεμελίων κ.λ.π. μετά της 

μεταφοράς

ΟΙΚ 2227 m
3 70,00 28,00 1 960,00

3 500 000,00 €                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Συγκοινωνιακών έργων

"ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  Π.Ε. 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΌ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 
ΤΗΣ 12ης  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018  
(ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ)"

ΚΩΣΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  (Α)  : ΧΩΜΑΡΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΣΚΑΦΕΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΡΘΡΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

μεταφοράς

6 1.6 ΝΟΔΟ Α-13

Καθαίρεση μετά προσοχής 

σκυροδέματος κεφαλής πασσάλων  

για κατασκευή  κεφαλόδεσμου μετά 

της μεταφοράς

ΟΙΚ 2227 m
3 34,00 120,00 4 080,00

7 1.7 ΟΔΟ Α-14

Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου 

τριγωνικής κατασκευής ή τάφρου 

ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος

ΟΔΟ -1310 m 4 000,00 0,60 2 400,00

8 1.8 ΟΔΟ Α-18.3

Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών 

λατομείου κατηγορίας Ε4 μετά της 

μεταφοράς

ΟΔΟ -1510 m
3 1 720,00 15,00 25 800,00

9 1.9 ΟΔΟ Α-19

Προμήθεια  κοκκώδους υλικού 

μεγέθους κόκκων έως 200mm μετά 

της μεταφοράς

ΟΔΟ -3121Β m
3 2 100,00 17,00 35 700,00

10 1.10 ΟΔΟ Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων ΟΔΟ -1530 m
3 3 820,00 0,95 3 629,00

11 1.11 ΝΟΔΟ Α-28

Διαπλάτυνση, καθαρισμός και 

εκβάθυνση  κοίτης ποταμών και 

ρεμάτων μετά της μεταφοράς 

αχρήστων 

ΥΔΡ -6054 m
3 680,00 6,10 4 148,00

12 1.12 ΝΟΔΟ Β-1

Εκσκαφές θεμελίων και τάφρων 

τεχνικών έργων σε πάσης φύσεως 

έδαφος  μετά της μεταφοράς

ΟΔΟ -2151 m
3 580,00 7,50 4 350,00

13 1.13 ΝΥΔΡ 3.15

Προσωρινή εκτροπή επιφανειακών 

υδάτων από το πλάτος του 

υδοστρώματος που εκτελούνται 

εργασίες

ΥΔΡ -6065 τεμ 4,00 600,00 2 400,00

14 1.14 ΝΟΔΟ Β-7

Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, 

αναβαθμών, εξυγιάνσεων, 

βελτίωση εδαφών μετά της 

μεταφοράς

ΥΔΡ -6157 m
3 310,00 19,90 6 169,00

123 236,00 € ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ  (Α)  



15 2.1 ΝΟΔΟ Β-26.1
Διάτρηση και σκυροδέτηση εγχύτων 

πασσάλων διατομής D=0,40m
OΔO 2731 m 240,00 90,00 21 600,00

16 2.2 ΝΟΔΟ Β-26.2
Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων 

πασσάλων διατομής D=0,60m
OΔO 2731 m 576,00 120,00 69 120,00

17 2.3 ΝΟΔΟ Β-26.3
Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων 

πασσάλων διατομής D=0,80mm
ΟΔΟ 2731 m 2 604,00 150,00 390 600,00

18 2.4 ΟΔΟ Β-27 Μεταλλικός μανδύας πασσάλων ΟΔΟ -2672 kgr 59 100,00 2,50 147 750,00

19 2.5 ΝΟΔΟ Β-26

Μετακίνηση μηχανολογικού 

εξοπλισμού κατασκευής πασσάλων 

συμπεριλαμβανομένου όλου του 

απαραίτητου εξοπλισμού 

κατασκευής πασσάλων  σε 

διαφορετικές θέσεις υποέργου  σε 

απόσταση μεγαλύτερη των 

1.000,00m

ΥΔΡ 7118.1 τεμ 4,00 2 000,00 8 000,00

20 2.6 ΟΔΟ Β-29.1.1

Κοιτοστρώσεις  και εξομαλυντικές 

στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα 

κατηγορίας C8/10

ΟΔΟ -2511 m
3 710,00 66,00 46 860,00

21 2.7 ΟΔΟ Β-29.2.2

Κοιτοστρώσεις, περιβληματα 

αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις, 

γεωλογικές καταπτώσεις κ.λ.π. 

C12/15

ΟΔΟ -2531 m
3 36,00 82,00 2 952,00

22 2.8 ΟΔΟ Β-29.3.1

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών 

τάφρων στρώσεων προστασίας 

γεφυρών κ.λ.π. με σκυρόδεμα 

C16/20

ΟΔΟ- 2532 m
3 410,00 86,00 35 260,00

23 2.9 ΟΔΟ Β-29.4.4
Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα 

C20/25
ΟΔΟ- 2551 m

3 22,00 131,00 2 882,00

24 2.10
ΝΟΔΟ Β-

29.4.23

Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, 

βάθρων, δοκών έδρασης, φορέων 

κεφαλόδεσμων, θωρακίων με 

σκυρόδεμα C25/30 οπλισμένο

ΟΔΟ -2551 m
3 1 855,00 137,00 254 135,00

25 2.11 ΟΔΟ Β-30.2
Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος 

B500c εκτός υπογείων έργων 
ΟΔΟ -2612 kgr 465 000,00 1,05 488 250,00

26 2.12 ΟΔΟ Β-30.3
Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C 

ΥΔΡ-7018 kgr 1 000,00 1,05 1 050,00

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  (Β) : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  - ΣΚΥΚΡΟΔΕΜΑΤΑ  - ΟΠΛΙΣΜΟΙ

26 2.12 ΟΔΟ Β-30.3
Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C 
εκτός υπογείων έργων

ΥΔΡ-7018 kgr 1 000,00 1,05 1 050,00

27 2.13 ΝΟΙΚ Β-38.10
Πρόσθετη τιμη επεξεργασίας 

σανιδώματος ξυλοτύπων
ΟΙΚ -3841 m

2 1 080,00 10,00 10 800,00

28 2.14 NOIK 38.15

Πρόσθετη τιμή για παραμένοντα 

τμήματα ξυλοτύπων και δόμηση εν 

προβόλω με χρήση μεταλλικών 

δοκών για ξυλοτύπους εν προβόλω

ΟΙΚ -3816 m
2 120,00 35,00 4 200,00

29 2.15 ΟΔΟ Β-36

Μόνωση επιφανειών  

σκυροδέματος με διπλή ασφαλτική 

επάλειψη 

ΟΔΟ -2411 m
2 1 500,00 1,60 2 400,00

30 2.16 ΟΔΟ Β-64.2 Γεωϋφασμα διαχωρισμού ΟΙΚ -7914 m
2 14 000,00 1,65 23 100,00

31 2.17 ΟΔΟ Β-64.4.1 Γεωύφασμα βάρους 300gr/m2 ΟΙΚ -7814 m
2 320,00 2,20 704,00

32 2.18 ΝΟΔΟ Β-95.1

Αποκατάσταση επιφανειών 

σκυροδέματος που έχουν υποστεί 

φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμών  

κατά την δράση χλωριόντων και την 

ενανθράκωση  του σκυροδέματος 

με εφαρμογήαναστολέων 

διάβρωσης και επισκευαστικών  

κονιαμάτων, σε στοιχεια από 

οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από 

το δάπεδο εργασίας μικρότερο των 

10,00m

ΟΔΟ -2412 m
2 40,00 124,00 4 960,00

33 2.19 ΟΔΟ 65.1.2

Συρματοπλέγματα και σύρματα 

σκυρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα 

με κράμα ψευδαργύρου -

αλουμινίου (Galjan95%Zn-5%Al)

ODO -2311 kgr 9 760,00 2,85 27 816,00

34 2.20 ΟΔΟ  Β-65.2 Κατασκευή φατνών  ΟΔΟ -2312 m
2 4 575,00 2,30 10 522,50

35 2.21 ΟΔΟ Β-65.3
Πλήρωση φατνών μετά της 

μεταφοράς 
ΟΔΟ -2313 m

3 610,00 25,30 15 433,00

 1 568 394,50ΜΕΡΙΚΟ ΑΡΘΟΙΣΜΑ  ΟΜΑΔΑΣ  ( Β )



ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ( Γ ) :  ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ  - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

36 3.1 ΟΔΟ Γ-1.1
Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού 

πάχους μετά της μεταφοράς
ΟΔΟ -3121Β m

3 1 200,00 20,00 24 000,00

37 3.2 ΟΔΟ Γ-1.2

Υπόβαση οδοστρωσίας 

συμπυκνωμένου πάχους 0,10m 

μετά της μεταφοράς

ΟΔΟ -3111Β m
2 9 500,00 1,95 18 525,00

38 3.3 ΟΔΟ Γ-2.2
Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10m 

μετά της μεταφοράς 
ΟΔΟ -3211Β m

2 9 500,00 2,05 19 475,00

39 3.4 ΟΔΟ Γ-3
Στρώση στράγγισης οδοστρώματος 

μετά της μεταφοράς 
ΟΔΟ -3121Β m

3 1 450,00 19,50 28 275,00

40 3.5 ΟΔΟ Γ-5
Κατασκευή ερεισμάτων μετά της 

μεταφοράς
ΟΔΟ 3311-Β m

3 80,00 21,00 1 680,00

41 3.6 ΟΔΟ Δ-1
Τομή οδοστρώματος με 

ασφαλτοκοπή 
ΟΙΚ -2269Α m 2 300,00 0,90 2 070,00

42 3.7 ΟΔΟ Δ-2.2

Απόξεση ασφαλτικού 

οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε 

βάθη έως 6,0cm

ΟΔΟ -1132 m
2 9 000,00 1,35 12 150,00

43 3.8 ΟΔΟ Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη ΟΔΟ -4110 m
2 9 000,00 1,10 9 900,00

44 3.9 ΟΔΟ Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ΟΔΟ -4120 m
2 9 000,00 0,42 3 780,00

45 3.10 ΟΔΟ Δ-8.1

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με 

χρήση κοινής ασφάλτου μετά της 

μεταφοράς

ΟΔΟ -4521Β m
2 9 000,00 7,50 67 455,00

46 3.11 ΝΟΔΟ Δ-6

Ασφαλτικη ισοπεδωτική στρώση 

μεταβλητού πάχους μετρούμενη 

κατά βάρος μετά της μεταφοράς

ΟΔΟ 4421Β ton 100,00 83,16 8 315,83

47 3.12 ΝΥΔΡ 12.10.01

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες 

PVC-V συμπαγούς τοιχώματος 

SDR41 DN 110mm τοποθετούμενες 

στο σώμα τοίχων αντιστήριξης

ΥΔΡ -6711.1 m 200,00 5,50 1 100,00

48 3.13 ΥΔΡ 10.24

Διάτροιτοι πλαστικοί σωλήνες 

αποστράγγισης D160mm 

επενδεδυμένοι με γεωϋφασμα

ΥΔΡ 6620.1 m 400,00 15,00 6 000,00

Προμήθεια , μεταφορά και 

49 3.14
ΥΔΡ                            

12.01.01.06

Προμήθεια , μεταφορά και 

τοποθέτηση  προκατασκευασμένων 

τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

1916 κλάσεως αντοχής 120 

ονομαστικης διαμέτρου DN800mm

ΥΔΡ-6551.1 m 24,00 100,00 2 400,00

50 3.15 ΝΟΔΟ Β-49

Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, 

εσχάρες υπονόμων από ελατό 

χυροσίδηρο (σφαιροειδούς 

γραφίτη) κατά το πρότυπο ΕΝ 124 

κατηγορίας D400 (40ton)

ΥΔΡ -6752 kgr 430,00 2,80 1 204,00

206 329,83ΜΕΡΙΚΟ ΑΡΘΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ  ( Γ ):



51 4.1 ΟΔΟ Ε-1.1.6

Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας, 

που τοποθετείται με έμπηξη, 

κατηγορίας σφοδρότητας 

πρόσκρουσης B, ικανότητας 

συγκράτησης Ν2, λειτουργικού 

πλάτoυς W2

OΔO -2653 m 620,00 45,00 27 900,00

52 4.2 ΝΟΔΟ Ε-1.31

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία 

ασφαλείας τεχνικών έργων 

σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 

1317-2 λειτουργικούς πλάτους W2, 

ικονότητα  συγκράτησης Ν2

ΟΔΟ -2653 m 60,00 65,00 3 900,00

53 4.3 ΝΟΔΟ Ε-1.31

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία 

ασφαλείας τεχνικών έργων 

σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 

1317-2 λειτουργικούς πλάτους W2, 

ικονότητα  συγκράτησης Η2

ΟΔΟ -2653 m 60,00 150,00 9 000,00

54 4.4 ΟΔΟ Ε-3.1

Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου 

ασφαλείας που τοποθετήθηκε  με 

έμπηξη

ΟΔΟ -2151 m 100,00 2,30 230,00

55 4.5 ΥΔΡ -1.03
Αναλάμπτων φανός επισήμανσης 

κινδύνου
ΗΛΜ -108 τεμ 50,00 10,00 500,00

56 4.6 ΥΔΡ-1.01
Χρήση πινακίδων εργοταξιακής 

σήμανσης ανά μήνα
ΟΙΚ -6541 τεμ/μήνα 36,00 8,00 288,00

57 4.7 ΥΔΡ -1.02

Χρήση αμφίπλευρων εργοταξιακών 

στηθαίων οδού, τύπου New Jersey 

από σκληρό πλαστικο ανά μήνα

ΗΛΜ-108 τεμ/μήνα 80,00 5,00 400,00

58 4.8 ΟΔΟ Ε-9.1
Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, 

τριγωνικές, πλευράς 0,90m
ΟΙΚ -6541 τεμ 15,00 49,00 735,00

59 4.9 ΟΔΟ Ε-10.2

Στύλος πινακίδων από 

γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 

DN80mm (3
O
)

ΟΔΟ -2653 τεμ 15,00 45,00 675,00

60 4.10 ΟΔΟ Ε-17.1
Διαγράμμιση οδοστρώματος με 

ανακλαστική βαφή
ΟΙΚ - 7788 m

2 500,00 3,45 1 725,00

61 4.11 ΝΥΔΡ 7.06

Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος ή 

πρανών με μεταλλικά 

προκατασκευασμένα πετάσματα ή 

ξυλοκατασκευές

ΥΔΡ -6103 m
2 130,00 35,00 4 550,00

62 4.12 ΝΟΔΟ Ε-4.2 Σιδηρά κιγκλιδώματα ασφαλείας ΟΔΟ 2652 kgr 250,00 4,00 1 000,00

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ( Δ ) : ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  - ΣΤΗΘΑΙΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

62 4.12 ΝΟΔΟ Ε-4.2 Σιδηρά κιγκλιδώματα ασφαλείας ΟΔΟ 2652 kgr 250,00 4,00 1 000,00

50 903,00

1 948 863,33

350 795,40

2 299 658,73

344 948,81

75 000,00

13 500,00

10 000,00

1 800,00

2 744 907,54

77 673,11

2 822 580,65

677 419,35

3 500 000,00

Βόλος, 06-03-2023

ΕΛΕΧΘΗΚΕ 

Ο Προίστάμενος 

Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων

ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αναπληρωτής Προιστάμενος

ΔΤΕ/ΠΕΜΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α.  24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  Α - Β - Γ - Δ 

Γ.Ε. και Ε.Ο. απολογιστικών   18%

Απολογιστικές εργασίες (εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων)

Γ.Ε. και Ε.Ο. απολογιστικών αποβλήτων  18%

ΣΥΝΟΛΟ  2

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  

Προστίθεται Γ.Ε. και Ε.Ο.  18%

ΣΥΝΟΛΟ  1   Συνολική δαπάνη  έργου με Γ.Ε. και Ε.Ο. 

Απρόβλεπτα   15% 

Απολογιστικές εργασίες 

ΜΕΡΙΚΟ ΑΡΘΟΙΣΜΑ  ΟΜΑΔΑΣ  ( Δ )

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Η Υπάλληλος

ΜΠΑΡΕΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός 
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